
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUM FECHA DIA HORA APROX PARTICIPANTES CALLE - AVENIDA INTERSECCION HERIDOS LEVES HERIDOS GRAVES ILESOS FALLECIDOS TIPO DE HECHO

1 1/1/2012 Domingo 01:30:00 Moto Av. A. del Valle y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 0 0 Caida ocupante

2 25/1/2012 Miercoles 11:00:00 Moto,Pickup Av. A. del Valle 8500 ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

3 22/2/2012 Miercoles 08:30:00 Vehículo Oficial,Pickup Av. A del Valle y Crucero gral belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 2 0 1 0 Atropello

4 24/2/2012 Viernes 09:00:00 Moto Av. A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 0 0 Colisión

5 25/4/2012 Miercoles 15:00:00 Moto,Moto Av. a. del valle y los pinos LOS PINOS 2 0 0 0 Colisión

6 14/5/2012 Lunes 17:40:00 Automóvil,Moto Av. A del Valle 10000 DAMIANOVICH 1 0 1 0 Colisión

7 20/5/2012 Domingo 14:30:00 Automóvil,Moto Av A del valle y  Callejon Roca CALLEJON ROCA 2 0 1 0 Colisión

8 13/7/2012 Viernes Moto,Transporte de Pasajeros Urbano Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 0 0 1 2 Caida ocupante

9 21/7/2012 Sabado 18:10:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8500 ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

10 21/7/2012 Sabado 18:10:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8500 ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

11 1/8/2012 Miercoles 19:00:00 Automóvil,Bicicleta Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 0 1 1 0 Atropello

12 21/8/2012 Martes 20:30:00 Pickup,Bicicleta Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Atropello

13 22/9/2012 Sabado 23:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

14 22/9/2012 Sabado 11:30:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

15 23/9/2012 Domingo 11:15:00 Automóvil, Av A del Valle 9800 CALLEJON ROCA 2 0 1 0 Colisión

16 7/10/2012 Domingo 06:30:00 Peatón,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Atropello

17 10/10/2012 Miercoles 15:00:00 Moto,Transporte de Pasajeros Urbano Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

18 15/10/2012 Lunes 18:00:00 Alfonsina Storni Y Av A del Valle ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

19 15/10/2012 Lunes 18:00:00 Automóvil,Bicicleta Alfonsina Storni Y Av A del Valle ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

20 1/12/2012 Sabado 21:00:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

21 11/12/2012 Martes 09:15:00 Av A del Valle Y Crucero Gral. Belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0 Colisión

22 11/12/2012 Martes 09:15:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Crucero Gral. Belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0 Colisión

23 17/12/2012 Lunes 23:50:00 Automóvil,Otros Av A del Valle 9600 CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0 Colisión

24 31/12/2012 Lunes 18:00:00 Camión,Moto Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

SINIESTROS VIALES    AÑO 2012 PLANILLA 1



INTERSECCION

Suma de 

HERIDOS 

LEVES

Suma de 

HERIDOS 

GRAVES

Suma de 

ILESOS

Suma de 

FALLECIDOS

ALFONSINA STORNI 3 0 3 0

ALMONACID 3 0 3 0

CALLEJON EL SABLE 2 0 2 2

CALLEJON FUNES 1 1 2 0

CALLEJON ROCA 4 0 2 0

CRUCERO GRAL BELGRANO 4 0 3 0

DAMIANOVICH 1 0 1 0

GORRITI 5 0 5 0

LAMOTHE 1 0 0 0

LOS PINOS 2 0 0 0

Total general 26 1 21 2
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INTERSECCIONES 
CANT DE 

SINIESTROS

ALFONSINA STORNI 3

ALMONACID 3

CALLEJON EL SABLE 3

CALLEJON FUNES 2

CALLEJON ROCA 2

CRUCERO GRAL BELGRANO 3

DAMIANOVICH 1

GORRITI 5

LAMOTHE 1

LOS PINOS 1

SINIESTROS VIALES    AÑO 2012

PLANILLA 3

INTERSECCIONES CON SINIESTROS

ALFONSINA STORNI

12%

ALMONACID

13%

CALLEJON EL SABLE

13%

CALLEJON FUNES

8%

CALLEJON ROCA

8%

CRUCERO GRAL 

BELGRANO

13%

DAMIANOVICH

4%

GORRITI

21%

LAMOTHE

4%

LOS PINOS

4%

SINIESTROS      AÑO 2012



24

CANTIDAD

15
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4

3

2

1

PLANILLA 4

CANTIDAD TOTAL DE SINIESTROS 

VEHICULOS QUE INTERVINIERON

SINIESTROS VIALES    AÑO 2012

MOTO

PICKUP/UTILITARIO

BICICLETA

TRASNPORTE PÚBLICO DE PASAJERO

PEATÓN

AUTOMÓVIL

MOTO; 15

AUTOMÓVIL; 12

PICKUP/UTILITARIO; 4

BICICLETA; 3

TRASNPORTE PÚBLICO 

DE PASAJERO; 2

PEATÓN; 1

VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS       (AÑO 

2012)



NUM FECHA DIA HORA APROX PARTICIPANTES CALLE - AVENIDA INTERSECCION HERIDOS LEVES HERIDOS GRAVES ILESOS FALLECIDOS TIPO DE HECHO

1 9/1/2013 Miercoles 22:30:00 Moto,Bicicleta Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 2 0 0 0 Atropello

2 10/2/2013 Domingo 05:00:00 Moto,Otros Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 0 0 Colisión

3 13/2/2013 Miercoles 20:00:00 Automóvil,Moto Gorriti Y Av A del Valle GORRITI 1 0 1 0 Colisión

4 1/3/2013 Viernes 18:00:00 Bicicleta,Automóvil Av A del Valle Y La Pampa LA PAMPA 1 0 0 0 Atropello

5 8/4/2013 Lunes 22:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Jose Ignacio Gorriti GORRITI 1 0 0 0 Colisión

6 18/4/2013 Jueves 10:00:00 Moto,Transporte de Pasajeros Av A del Valle 8600, cibils CIBILS 1 0 1 0 Colisión

7 8/5/2013 Miercoles Automóvil,Moto Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

8 15/5/2013 Miercoles 13:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Los Pinos LOS PINOS 1 0 1 0 Colisión

9 15/6/2013 Sabado 20:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8800 piedrabuena PIEDRABUENA 1 0 1 0 Colisión

10 29/6/2013 Sabado 20:45:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 9900 roca CALLEJON ROCA 2 0 1 0 Colisión

11 3/7/2013 Miercoles 18:30:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 10900, los paraisos LOS PARAISOS 2 0 1 0 Colisión

12 21/7/2013 Domingo 09:00:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle 9800 roca CALLEJON ROCA 0 1 0 1 Caida ocupante

13 22/7/2013 Lunes 05:15:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

14 21/8/2013 Miercoles 14:40:00 Bicicleta,Pickup Av A del Valle 9980 roca CALLEJON ROCA 1 0 1 0 Atropello

15 21/8/2013 Miercoles 15:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

16 30/8/2013 Viernes 20:15:00 Automóvil,Automóvil Av A del Valle Y Los Nogales LOS NOGALES 1 0 4 0 Colisión

17 10/9/2013 Martes 21:30:00 Pickup,Moto Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 5 0 Colisión

18 5/10/2013 Sabado 01:15:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Callejon Roca CALLEJON ROCA 3 0 2 0 Colisión

19 7/10/2013 Lunes 17:45:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8500, almonacid ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

20 8/10/2013 Martes 15:00:00 Transporte de Pasajeros Larga Distancia,Moto Av A del Valle 8600, cibils CIBILS 1 0 1 0 Colisión

21 22/11/2013 Viernes 20:45:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle Y Piedrabuena PIEDRABUENA 1 0 1 0 Caida ocupante

22 5/12/2013 Jueves 18:00:00 Moto,Camión Av A del Valle 10400, los nogales LOS NOGALES 2 0 2 0 Colisión

23 6/12/2013 Viernes 16:30:00 Bicicleta,Moto Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Atropello

24 17/12/2013 Martes 20:30:00 Moto,Peatón Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 0 0 Atropello

25 26/12/2013 Jueves 18:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 9800 roca CALLEJON ROCA 2 0 1 0 Colisión

26 30/12/2013 Lunes 22:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 2 0 Colisión

SINIESTROS VIALES    AÑO 2013 PLANILLA 5



INTERSECCIONES
Suma de 

HERIDOS LEVES

Suma de HERIDOS 

GRAVES

Suma de 

ILESOS

Suma de 

FALLECIDOS

ALFONSINA STORNI 2 0 1 0

ALMONACID 1 0 1 0

CALLEJON EL SABLE 4 0 7 0

CALLEJON FUNES 1 0 1 0

CALLEJON ROCA 8 1 5 1

CIBILS 2 0 2 0

GORRITI 4 0 3 0

LA PAMPA 1 0 0 0

LAMOTHE 1 0 0 0

LOS NOGALES 3 0 6 0

LOS PARAISOS 2 0 1 0

LOS PINOS 1 0 1 0

PIEDRABUENA 2 0 2 0

Total general 32 1 30 1
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INTERSECCIONES CANT

ALFONSINA STORNI 2

ALMONACID 1

CALLEJON EL SABLE 3

CALLEJON FUNES 1

CALLEJON ROCA 5

CIBILS 2

GORRITI 4

LA PAMPA 1

LAMOTHE 1

LOS NOGALES 2

LOS PARAISOS 1

LOS PINOS 1

PIEDRABUENA 2

PLANILLA 7

INTERSECCIONES CON SINIESTOS 2013

SINIESTROS VIALES    AÑO 2013
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CANTIDAD TOTAL DE SINIESTROS 

VEHICULOS QUE INTERVINIERON

PEATÓN

CAMIÓN

MOTO

AUTOMÓVIL

PICKUP/UTILITARIO

BICICLETA

TRASNPORTE PÚBLICO DE PASAJERO

MOTO; 23

AUTOMÓVIL; 15

PICKUP/UTILITARIO; 2

BICICLETA; 4

TRASNPORTE 

PÚBLICO DE 

PASAJERO; 2

PEATÓN; 1 CAMIÓN; 1

VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS       

(AÑO 2013)



NUM FECHA DIA
HORA 

APROX
PARTICIPANTES CALLE - AVENIDA INTERSECCION HERIDOS LEVES

HERIDOS 

GRAVES
ILESOS FALLECIDOS TIPO DE HECHO

1 8/1/2014 Miercoles 18:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 4 1 Colisión

2 11/1/2014 Sabado 23:00:00 Bicicleta,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 2 0 1 0 Atropello

3 11/1/2014 Sabado 21:45:00 Moto,Camión,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 2 0 1 0 Colisión

4 23/1/2014 Jueves 07:20:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Callejon El Sable CALLEJON EL SABLE 0 1 2 0 Colisión

5 26/1/2014 Domingo 14:10:00 Automóvil,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 2 0 2 0 Colisión

6 27/1/2014 Lunes 17:50:00 Moto,Automóvil Av A del Valle 8400 GORRITI 2 0 1 0 Colisión

7 6/2/2014 Jueves 18:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Crucero Gral. Belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0 Colisión

8 7/2/2014 Viernes 19:40:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 2 0 1 0 Colisión

9 9/2/2014 Domingo 04:00:00 Taxi/Remis,Moto Av A del Valle Y La Pampa LA PAMPA 1 0 1 0 Colisión

10 14/2/2014 Viernes 15:00:00 Pickup,Moto Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

11 27/2/2014 Jueves 19:30:00 Camión,Bicicleta Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 1 0 Caída ocupante,Atropello

12 7/3/2014 Viernes 22:00:00 Moto,Moto Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 3 0 0 0 Colisión

13 23/3/2014 Domingo 23:50:00 Moto,Automóvil Gorriti Y Av A del Valle GORRITI 1 0 1 0 Colisión

14 23/3/2014 Domingo 23:50:00 Moto,Automóvil Gorriti Y Av A del Valle GORRITI 1 0 1 0 Colisión

15 27/3/2014 Jueves Moto,Automóvil Av A del Valle Y Aras General Belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0 Colisión

16 1/5/2014 Jueves 20:00:00 Moto,Automóvil Gorriti Y Av A del Valle GORRITI 1 0 1 0 Colisión

17 20/5/2014 Martes 10:00:00 Moto,Automóvil Alfonsina Storni Y Av A del Valle ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

18 5/6/2014 Jueves 16:00:00 Otros,Moto Av A del Valle 9000 ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

19 17/6/2014 Martes 21:25:00 Peatón,Otros Alfonsina Storni Y Av A del Valle ALFONSINA STORNI 1 0 0 0 Atropello

20 18/6/2014 Miercoles 11:20:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

21 3/7/2014 Jueves 11:50:00 Moto,Otros Av A del Valle Y Callejon Roca CALLEJON ROCA 1 0 1 0 Colisión

22 3/7/2014 Jueves 09:50:00 Otros,Moto Av A del Valle Y Piedrabuena PIEDRABUENA 2 0 1 0 Colisión

23 9/8/2014 Sabado 12:15:00 Camióin,Moto Av A del Valle Y Piedrabuena PIEDRABUENA 1 0 1 0 Colisión

24 16/9/2014 Martes 11:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle 9200 LAMOTHE 2 0 1 0 Colisión

25 19/9/2014 Viernes 19:45:00 Automóvil,Automóvil Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 2 0 Colisión

26 4/10/2014 Sabado 16:15:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Crucero Gral. Belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0 Colisión

27 23/10/2014 Jueves 22:30:00 Moto,Moto Av A del Valle Y Los Nogales LOS NOGALES 1 0 1 0 Colisión

28 30/10/2014 Jueves 22:50:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle Y Piedrabuena PIEDRABUENA 0 2 1 0 Colisión

29 11/11/2014 Martes 11:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

30 13/11/2014 Jueves 21:45:00 Moto,Moto Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

31 18/11/2014 Martes 23:00:00 Moto,Moto Callejon Roca Y Av A del Valle CALLEJON ROCA 1 0 1 0 Colisión

32 27/11/2014 Jueves 20:25:00 Automóvil,Transporte de Pasajeros Urbano Av A del Valle Y Damianovich DAMIANOVICH 2 0 1 0 Colisión

SINIESTROS VIALES    AÑO 2014 PLANILLA 9



33 27/11/2014 Jueves 11:50:00 Bicicleta,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Atropello

34 6/12/2014 Sabado 23:30:00 Moto,Transporte Escolar Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

35 15/12/2014 Lunes 10:00:00 Automóvil,Taxi/Remis Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 2 0 Colisión

36 21/12/2014 Domingo 22:40:00 Moto,Taxi/Remis Callejon Funes Y Av A del Valle CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Colisión

37 24/12/2014 Miercoles 18:00:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Colisión

38 27/12/2014 Sabado 22:00:00 Bicicleta,Otros Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 0 0 1 1 Colisión

39 29/12/2014 Lunes 22:50:00 Peatón,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 0 1 1 0 Atropello



INTERSECCION

Suma de 

HERIDOS 

LEVES

Suma de 

HERIDOS 

GRAVES

Suma de 

ILESOS

Suma de 

FALLECIDOS

ALFONSINA STORNI 5 0 5 0

CALLEJON EL SABLE 1 1 6 1

CALLEJON FUNES 5 0 2 0

CALLEJON ROCA 2 0 2 0

CRUCERO GRAL BELGRANO 3 0 3 0

DAMIANOVICH 2 0 1 0

GORRITI 16 1 15 1

LA PAMPA 1 0 1 0

LAMOTHE 6 0 5 0

LOS NOGALES 1 0 1 0

PIEDRABUENA 3 2 3 0

Total general 45 4 44 2
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INTERSECCIONES CANT

ALFONSINA STORNI 5

CALLEJON EL SABLE 2

CALLEJON FUNES 3

CALLEJON ROCA 2

CRUCERO GRAL BELGRANO 3

DAMIANOVICH 1

GORRITI 14

LA PAMPA 1

LAMOTHE 4

LOS NOGALES 1

PIEDRABUENA 3

INTERSECCIONES CON SINIESTOS 2014

SINIESTROS VIALES    AÑO 2014
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CANTIDAD
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SINIESTROS VIALES    AÑO 2014

REMIS/TAXI

BICICLETA

TRASNPORTE PÚBLICO DE PASAJERO

PEATÓN

CAMIÓN

CANTIDAD TOTAL DE SINIESTROS 

VEHICULOS QUE INTERVINIERON

MOTO

AUTOMÓVIL

PICKUP/UTILITARIO

MOTO; 30

AUTOMÓVIL; 20

PICKUP/UTILITARIO; 2

BICICLETA; 4

TRASNPORTE PÚBLICO 

DE PASAJERO; 1

PEATÓN; 2 CAMIÓN; 2 REMIS/TAXI; 3

VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS       (AÑO 

2014)



NUM FECHA DIA HORA APROX PARTICIPANTES CALLE - AVENIDA INTERSECCION HERIDOS LEVES HERIDOS GRAVES ILESOS FALLECIDOS TIPO DE HECHO

1 12/1/2015 Lunes 21:30:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8500, Almonacid ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

2 2/2/2015 21:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 2 0 1 0 Colisión

3 12/2/2015 Jueves 21:55:00 Camión,Moto Av A del Valle 10000, roca CALLEJON ROCA 2 0 1 0 Colisión

4 4/4/2015 Sabado 18:30:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle 10000, roca CALLEJON ROCA 1 1 1 0 Caída ocupante

5 5/4/2015 07:00:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Caída ocupante

6 27/4/2015 Lunes 11:30:00 Pickup,Bicicleta Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0 Atropello

7 6/5/2015 Miercoles 18:50:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

8 18/5/2015 Lunes 23:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Presidente Roca CALLEJON ROCA 1 0 1 0 Colisión

9 8/6/2015 Lunes 11:30:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

10 9/6/2015 Martes 21:10:00 Camión,Moto Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 2 0 1 0 Colisión

11 19/6/2015 Viernes 13:20:00 Camión,Moto Av A del Valle 9126, la esmeralda LA ESMERALDA 2 0 1 0 Colisión

12 8/7/2015 Miercoles 18:40:00 Automóvil Av A del Valle 10500, los cedros LOS CEDROS 2 0 1 0 Despiste

13 11/7/2015 Sabado 21:20:00 Automóvil,Bicicleta Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 1 0 Atropello

14 13/7/2015 Lunes 05:00:00 Automóvil,Moto Gorriti Y Av A del Valle GORRITI 1 0 1 0 Colisión

15 17/7/2015 Viernes 19:00:00 Moto,Camón Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 1 0 Colisión

16 27/7/2015 Lunes 10:00:00 Bicicleta,Automóvil Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 1 0 Atropello

17 3/8/2015 16:00:00 Moto,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 2 0 0 0 Colisión

18 8/8/2015 Sabado 20:00:00 Automóvil,Automóvil Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

19 9/8/2015 Domingo 17:00:00 Automóvil,Automóvil Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

20 11/9/2015 Viernes 17:35:00 Bicicleta,Camión Av A del Valle 8800, piedra buena PIEDRABUENA 1 0 1 0 Atropello

21 27/9/2015 Domingo 18:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

22 13/10/2015 Martes 07:30:00 Bicicleta,Automóvil Av A del Valle Y Crucero Gral. Belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0 Atropello

23 18/10/2015 Domingo 11:50:00 Automóvil Gorriti Y Av A del Valle GORRITI 2 0 0 0 Colisión

24 30/10/2015 Viernes 09:45:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 9100. LA ESMERALDA 1 0 1 0 Colisión

25 14/11/2015 Sabado 12:50:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 10100, LOS PINOS 1 0 0 0 Colisión

26 12/12/2015 Sabado 11:00:00 Moto,Pickup Automóvil,Moto CHUBUT 1 0 1 0 Colisión

27 24/12/2015 Jueves 17:00:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 1 0 Colisión

SINIESTROS VIALES    AÑO 2015 PLANILLA 13



INTERSECCION

Suma de 

HERIDOS 

LEVES

Suma de 

HERIDOS 

GRAVES

Suma de 

ILESOS

Suma de 

FALLECIDOS

ALFONSINA STORNI 3 0 3 0

ALMONACID 1 0 1 0

CALLEJON FUNES 1 0 1 0

CALLEJON ROCA 4 1 3 0

CHUBUT 1 0 1 0

CRUCERO GRAL. BELGRANO 1 0 1 0

GORRITI 9 0 4 0

LA ESMERALDA 3 0 2 0

LAMOTHE 6 0 5 0

LOS CEDROS 2 0 1 0

LOS PINOS 1 0 0 0

PIEDRABUENA 1 0 1 0

CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0

Total general 34 1 24 0
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INTERSECCIONES CANT

ALFONSINA STORNI 3

ALMONACID 1

CALLEJON FUNES 1

CALLEJON ROCA 3

CHUBUT 1

CRUCERO GRAL BELGRANO 1

GORRITI 6

LA ESMERALDA 2

LAMOTHE 5

LOS CEDROS 1

LOS PINOS 1

PIEDRABUENA 1

CALLEJON EL SABLE 1

PLANILLA 15

INTERSECCIONES CON SINIESTOS 2015

SINIESTROS VIALES    AÑO 2015

ALFONSINA STORNI; 

3

ALMONACID; 1

CALLEJON FUNES; 1

CALLEJON ROCA; 3

CHUBUT; 1

CRUCERO GRAL 

BELGRANO; 1

GORRITI; 6

LA ESMERALDA; 2

LAMOTHE; 5

LOS CEDROS; 1

LOS PINOS; 1

PIEDRABUENA; 1

CALLEJON EL SABLE; 

1
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CANTIDAD

18
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0
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CAMIÓN

REMIS/TAXI

CANTIDAD TOTAL DE SINIESTROS 

VEHICULOS QUE INTERVINIERON

MOTO

AUTOMÓVIL

PICKUP/UTILITARIO

SINIESTROS VIALES    AÑO 2015

BICICLETA

TRASNPORTE PÚBLICO DE PASAJERO

PLANILLA 16

MOTO; 18

AUTOMÓVIL; 15

PICKUP/UTILITARIO; 4

BICICLETA; 5

CAMIÓN; 4

VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS           

(AÑO 2015)



NUM FECHA DIA
HORA 

APROX
PARTICIPANTES CALLE - AVENIDA INTERSECCION HERIDOS LEVES HERIDOS GRAVES ILESOS FALLECIDOS TIPO DE HECHO

1 16/1/2016 Sabado 09:00:00 Pickup,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

2 20/1/2016 Miercoles 09:00:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

3 2/2/2016 Martes 13:10:00 Moto,Moto Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 3 0 0 0 Colisión

4 21/2/2016 Domingo 00:25:00 Moto,Otros Av A del Valle 8500 ALMONACID 2 0 1 0 Colisión

5 9/3/2016 Miercoles 22:15:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0 Colisión

6 19/3/2016 Sabado 12:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8600 CIBILS 1 0 1 0 Colisión

7 18/4/2016 Lunes 19:00:00 Peatón,Moto Av A del Valle Y La Pampa LA PAMPA 1 0 1 0 Atropello

8 25/4/2016 Lunes 01:30:00 Automóvil,Pickup Av A del Valle 10500 LOS CEDROS 2 0 0 0 Colisión

9 17/5/2016 Martes 18:40:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Almonacid ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

10 29/5/2016 Domingo 03:10:00 Moto,Automóvil Av A del Valle 8400 GORRITI 2 0 1 0 Colisión

11 3/6/2016 Viernes 21:00:00 Moto,Automóvil Callejón El Sable Y Av A del Valle CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0 Colisión

12 29/6/2016 Miercoles 13:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle 8800 PIEDRABUENA 1 0 1 0 Colisión

13 5/7/2016 Martes 14:15:00 Moto,Transporte de Pasajeros Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

14 8/7/2016 Viernes 13:20:00 Moto,Automóvil Av A del Valle 9100 LA ESMERALDA 1 0 1 0 Colisión

15 10/7/2016 Domingo 13:15:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 2 0 0 0 Colisión

16 16/7/2016 Sabado 07:00:00 Moto,Automóvil Callejon Roca Y Av A del Valle CALLEJON ROCA 2 0 0 0 Colisión

17 19/7/2016 Martes 11:10:00 Moto,Transporte de Pasajeros Av A del Valle 9400 CHUBUT 1 0 1 0 Colisión

18 21/7/2016 Jueves 18:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Aras General Belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 0 1 0 1 Colisión

19 26/7/2016 Martes 20:55:00 Moto,Automóvil Av A del Valle 8900 CALLEJON FUNES 2 0 1 0 Colisión

20 27/7/2016 Miercoles 13:00:00 Peatón,Automóvil,Transporte de Pasajeros Av A del Valle 9200 LAMOTHE 0 1 1 1 Atropello

21 11/8/2016 Jueves 02:00:00 Automóvil Av A del Valle Y La Pampa LA PAMPA 3 0 0 0 Vuelco

22 23/8/2016 Martes 19:45:00 Automóvil,Otros Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

23 28/8/2016 Domingo 16:50:00 Moto,Automóvil Av A del Valle 8900 CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Colisión

24 29/8/2016 Lunes 19:45:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y La Esmeralda LA ESMERALDA 1 0 1 0 Colisión

25 10/9/2016 Sabado 03:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

26 3/10/2016 Lunes 12:30:00 Bicicleta,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 0 0 Atropello

27 13/10/2016 Jueves 14:00:00 Automóvil,Automóvil Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 3 0 0 0 Colisión

28 15/10/2016 Sabado 01:30:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Caída ocupante

29 3/11/2016 Jueves 13:20:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle 9600 CALLEJON EL SABLE 2 0 0 0 Colisión

30 25/11/2016 Viernes 06:10:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Los Nogales LOS NOGALES 1 0 1 0 Colisión
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31 28/11/2016 Lunes 03:45:00 Moto,Camión Av A del Valle 10600 LOS PARAISOS 0 0 1 1 Colisión

32 1/12/2016 Jueves 13:00:00 Otros,Moto Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 2 0 1 0 Colisión

33 11/12/2016 Domingo 18:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

34 16/12/2016 Viernes 18:40:00 Moto,Peatón Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Atropello

35 17/12/2016 Sabado 08:45:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 0 0 Caída ocupante

36 24/12/2016 Sabado 12:30:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 2 0 1 0 Colisión



INTERSECCIONES

Suma de 

HERIDOS 

LEVES

Suma de 

HERIDOS 

GRAVES

Suma de 

ILESOS

Suma de 

FALLECIDOS

ALFONSINA STORNI 5 0 2 0

ALMONACID 3 0 2 0

CALLEJON EL SABLE 6 0 2 0

CALLEJON FUNES 3 0 2 0

CALLEJON ROCA 2 0 0 0

CHUBUT 1 0 1 0

CIBILS 1 0 1 0

CRUCERO GRAL BELGRANO 0 1 0 1

GORRITI 12 0 8 0

LA ESMERALDA 2 0 2 0

LA PAMPA 4 0 1 0

LAMOTHE 5 1 2 1

LOS CEDROS 2 0 0 0

LOS NOGALES 1 0 1 0

LOS PARAISOS 0 0 1 1

PIEDRABUENA 1 0 1 0

Total general 48 2 26 3
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INTERSECCIONES CANT

ALFONSINA STORNI 3

ALMONACID 2

CALLEJON EL SABLE 4

CALLEJON FUNES 2

CALLEJON ROCA 1

CHUBUT 1

CIBILS 1

CRUCERO GRAL BELGRANO 1

GORRITI 10

LA ESMERALDA 2

LA PAMPA 2

LAMOTHE 3

LOS CEDROS 1

LOS NOGALES 1

LOS PARAISOS 1

PIEDRABUENA 1

PLANILLA 19
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MOTO; 30

AUTOMÓVIL; 19

PICKUP/UTILITARIO; 7

BICICLETA; 1

CAMIÓN; 1

TRASNPORTE 

PÚBLICO DE 

PASAJERO; 3

PEATÓN; 3

VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS           

(AÑO 2016)



NUM FECHA DIA HORA APROX PARTICIPANTES CALLE - AVENIDA INTERSECCION HERIDOS LEVES HERIDOS GRAVES ILESOS FALLECIDOS TIPO DE HECHO

1 11/1/2017 Miércoles 15:20:00 Moto,Automóvil Av. A del Valle Y Callejón Funes CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Colisión

2 13/1/2017 Viernes 22:30:00 Moto,Automóvil Av. A del Valle 8500 ALMONACID 1 0 2 0 Colisión

3 26/1/2017 Jueves 18:15:00 Moto,Automóvil Av. A del Valle 8922 PIEDRABUENA 1 0 0 0 Colisión

4 9/2/2017 Jueves 19:25:00 Moto,Automóvil Av. A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

5 8/2/2017 Miércoles 11:30:00 Moto,Automóvil Av. A del Valle Y La Esmeralda LA ESMERALDA 1 0 1 0 Colisión

6 12/3/2017 Domingo 22:00:00 Pickup/Utilitario, Moto Av. A del Valle 8600 CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0 Colisión

7 2/3/2017 Jueves 11:20:00 Peatón,Peatón,Automóvil Av. A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON FUNES 2 0 1 0 Atropello

8 2/5/2017 Martes 08:50:00 Moto/Ciclomotor Av. A del Valle 9000 CALLEJON FUNES 1 0 0 0 Caídaocupante

9 4/5/2017 Jueves 12:30:00 Pickup/Utilitario,Moto Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

10 7/5/20107 Domingo 18:30:00 Automóvil,Bicicleta Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Atropello

11 18/5/2017 Jueves 17:00:00 Pickup/Utilitario,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

12 23/6/2017 Viernes 11:30:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle 8600 CIBILS 1 0 0 0 Caídaocupante

13 30/4/2017 Domingo 15:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Los Nogales LOS NOGALES 1 0 1 0 Colisión

14 1/4/2017 Sabado 14:40:00 Moto,Pickup/Utilitario Av A del Valle 10000 DAMIANOVICH 2 0 1 0 Colisión

15 2/4/2017 Domingo 11:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Callejon Roca CALLEJON ROCA 1 0 1 0 Colisión

16 27/4/2017 Jueves 09:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

17 3/7/2017 Lunes 10:30:00 Moto,Moto Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 2 0 0 0 Colisión

18 16/7/2017 Domingo 19:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 1 0 Colisión

19 7/8/2017 Lunes 12:20:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Leumann LEUMAN 3 0 1 0 Colisión

20 26/8/2017 Sabado 06:40:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 1 0 Colisión

21 22/12/2017 Viernes 09:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

22 2/12/2017 Sabado 19:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Almonacid ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

23 14/12/2017 Jueves 09:00:00 Bicicleta,Automóvil Av A del Valle 9000 CALLEJON FUNES 0 0 0 0 Atropello

24 20/12/2017 Miercoles 00:30:00 Moto,Automóvil Gorriti Y Av A del Valle GORRITI 1 0 1 0 Colisión

25 18/9/2017 Lunes 19:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0 Colisión

26 18/9/2017 Lunes 15:00:00 Moto,Camión c / Acoplado Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

27 6/10/2017 Viernes 14:00:00 Automóvil Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

28 18/10/2017 Miercoles 16:20:00 Moto,Transporte de Pasajeros Urbano Av A del Valle Y Almonacid ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

29 19/10/2017 Jueves 10:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Neuquen NEUQUEN 1 0 1 0 Colisión

30 20/10/2017 Viernes 08:15:00 Peatón,Camión Chasis Av A del Valle 9300 NEUQUEN 1 0 1 0 Atropello

31 28/10/2017 Sabado 08:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Leumann LEUMAN 1 0 1 0 Colisión
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INTERSECCIONES
Suma de 

HERIDOS LEVES

Suma de 

HERIDOS 

GRAVES

Suma de 

ILESOS

Suma de 

FALLECIDOS

ALFONSINA STORNI 5 0 3 0

ALMONACID 3 0 4 0

CALLEJÓN EL SABLE 1 0 1 0

CALLEJON FUNES 4 0 2 0

CALLEJON ROCA 1 0 1 0

CIBILS 1 0 0 0

CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0

DAMIANOVICH 2 0 1 0

GORRITI 6 0 6 0

LA ESMERALDA 1 0 1 0

LAMOTHE 2 0 2 0

LEUMANN 4 0 2 0

LOS NOGALES 1 0 1 0

NEUQUEN 2 0 2 0

PIEDRABUENA 1 0 0 0

Total general 35 0 27 0
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INTERSECCIONES CANT

ALFONSINA STORNI 4

ALMONACID 3

CALLEJÓN EL SABLE 0

CALLEJON FUNES 4

CALLEJON ROCA 1

CIBILS 1

CRUCERO GRAL BELGRANO 1

DAMIANOVICH 1

GORRITI 6

LA ESMERALDA 1

LAMOTHE 2

LEUMANN 0

LOS NOGALES 1

NEUQUEN 2

PIEDRABUENA 1
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INTERSECCIONES CON SINIESTOS 2017
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CANTIDAD TOTAL DE SINIESTROS 

VEHICULOS QUE INTERVINIERON

MOTO; 26

AUTOMÓVIL; 21

PICKUP/UTILITARIO; 4

BICICLETA; 2

CAMIÓN; 2

TRASNPORTE 

PÚBLICO DE 

PASAJERO; 1
PEATÓN; 2

VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS           

(AÑO 2017)



NUM FECHA DIA HORA APROX PARTICIPANTES CALLE - AVENIDA INTERSECCION HERIDOS LEVES HERIDOS GRAVES ILESOS FALLECIDOS TIPO DE HECHO

1 5/1/2018 Viernes 16:40:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Piedrabuena PIEDRABUENA 1 0 0 0 Colisión

2 6/1/2018 Sabado 22:30:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 2 0 0 0 Colisión

3 7/1/2018 Domingo 15:30:00 Pickup/Utilitario Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 0 2 0 0 Vuelco

4 19/1/2018 Viernes 19:20:00 Moto/Ciclomotor,Otros Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 0 0 Colisión

5 20/1/2018 Sabado 20:30:00 Pickup/Utilitario Av A del Valle 8800 PIEDRABUENA 1 0 1 0 Colisión

6 8/2/2018 Jueves 21:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0 Colisión

7 9/2/2018 Viernes 09:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Crucero Gral. Belgrano CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0 Colisión

8 20/2/2018 Martes 20:30:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Los Nogales LOS NOGALES 0 1 1 0 Colisión

9 10/3/2018 Sabado 16:40:00 Moto,Otros Av A del Valle Y Callejón El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0 Colisión

10 12/3/2018 Lunes 07:30:00 Pickup,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

11 10/4/2018 Martes 01:30:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle 8900 CALLEJON FUNES 1 0 0 0 Colisión

12 29/4/2018 Domingo 15:05:00 Bicicleta,Moto Av A del Valle Y Callejon Roca CALLEJON ROCA 3 0 1 0 Atropello

13 6/6/2018 Miercoles 08:15:00 Moto/Ciclomotor Gorriti Y Av A del Valle GORRITI 1 0 0 0 Despiste

14 17/6/2018 Domingo 20:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

15 22/7/2018 Domingo 20:15:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8500 ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

16 5/8/2018 Domingo 19:30:00 Camión Chasis,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 0 0 Colisión

17 21/8/2018 Martes 14:00:00 Automóvil,Camión Chasis Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 1 0 1 0 Colisión

18 9/9/2018 Domingo 16:00:00 Automóvil Av A del Valle Y Pje Chubut CHUBUT 1 0 1 0 Colisión

19 14/9/2018 Viernes 16:00:00 Automóvil,Peatón Av A del Valle Y La Esmeralda LA ESMERALDA 1 0 1 0 Atropello

20 27/9/2018 Jueves 19:20:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 0 0 0 0 Colisión

21 5/10/2018 Viernes 17:00:00 Camión Chasis,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

22 29/10/2018 Lunes 14:30:00 Automóvil,Bicicleta Av A del Valle Y Almonacid ALMONACID 2 0 0 0 Atropello

23 23/12/2018 Domingo 23:30:00 Transporte de Pasajeros Urbano,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión
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INTERSECCIONES

Suma de 

HERIDOS 

LEVES

Suma de 

HERIDOS 

GRAVES

Suma de 

ILESOS

Suma de 

FALLECIDOS

ALFONSINA STORNI 0 2 0 0

ALMONACID 3 0 1 0

CALLEJÓN EL SABLE 2 0 2 0

CALLEJON FUNES 1 0 0 0

CALLEJON ROCA 3 0 1 0

CRUCERO GRAL BELGRANO 1 0 1 0

GORRITI 9 0 4 0

LA ESMERALDA 1 0 1 0

LAMOTHE 1 0 1 0

LOS NOGALES 0 1 1 0

PIEDRABUENA 2 0 1 0

PJE CHUBUT 1 0 1 0

Total general 24 3 14 0

PLANILLA 26

SINIESTROS VIALES    AÑO 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
LF

O
N

SI
N

A
 S

T
O

R
N

I

A
LM

O
N

A
C

ID

C
A

LL
EJ

Ó
N

 E
L 

SA
B

LE

C
A

LL
EJ

O
N

 F
U

N
E

S

C
A

LL
EJ

O
N

 R
O

C
A

C
R

U
C

ER
O

 G
R

A
L 

B
EL

G
R

A
N

O

G
O

R
R

IT
I

LA
 E

SM
E

R
A

LD
A

LA
M

O
TH

E

LO
S 

N
O

G
A

LE
S

P
IE

D
R

A
B

U
E

N
A

P
JE

 C
H

U
B

U
T

Suma de HERIDOS LEVES Suma de HERIDOS GRAVES Suma de ILESOS Suma de FALLECIDOS



INTERSECCIONES CANT

ALFONSINA STORNI 1

ALMONACID 2

CALLEJÓN EL SABLE 0

CALLEJON FUNES 2

CALLEJON ROCA 1

CRUCERO GRAL BELGRANO 1

GORRITI 8

LA ESMERALDA 1

LAMOTHE 1

LOS NOGALES 1

PIEDRABUENA 2

PJE CHUBUT 0

SINIESTROS VIALES    AÑO 2018

INTERSECCIONES CON SINIESTOS 2018
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REMIS/TAXI

CANTIDAD TOTAL DE SINIESTROS 

VEHICULOS QUE INTERVINIERON

MOTO

AUTOMÓVIL

PICKUP/UTILITARIO

MOTO; 17

AUTOMÓVIL; 10

PICKUP/UTILITARIO; 

5

BICICLETA; 2

CAMIÓN; 3

TRASNPORTE 

PÚBLICO DE 

PASAJERO; 1 PEATÓN; 1

VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS           

(AÑO 2018)



NUM FECHA DIA HORA APROX PARTICIPANTES CALLE - AVENIDA INTERSECCION HERIDOS LEVES HERIDOS GRAVES ILESOS FALLECIDOS TIPO DE HECHO

1 17/01/2019 Jueves 21:30:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Almonacid ALMONACID 1 0 2 0 Colisión

2 26/01/2019 Sabado 19:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

3 19/02/2019 Martes 06:00:00 Moto/Ciclomotor Av A del Valle Y Callejon El Sable CALLEJON EL SABLE 0 1 0 0 Despiste

4 08/03/2019 Viernes 11:10:00 Pickup,Bicicleta Av A del Valle Y Misiones MISIONES 1 0 1 0 Atropello

5 22/04/2019 Lunes 08:45:00 Automóvil,Moto Av A del Valle 8415 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

6 29/04/2019 Lunes 20:00:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Los Nogales LOS NOGALES 2 0 1 0 Colisión

7 09/05/2019 Jueves 18:50:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y La Esmeralda LA ESMERALDA 1 0 2 0 Colisión

8 11/05/2019 Sabado Moto,Automóvil Av A del Valle Y Lamothe LAMOTHE 0 1 1 0 Colisión

9 13/06/2019 Jueves 08:00:00 Pickup,Moto Av A del Valle 8400 GORRITI 1 0 1 0 Colisión

10 28/06/2019 Viernes 19:45:00 Moto,Bicicleta Av A del Valle Y Callejon El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 1 0 Atropello

11 13/09/2019 Viernes 06:30:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

12 17/09/2019 Martes 06:55:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 0 1 2 0 Colisión

13 21/09/2019 Sabado 11:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 2 0 1 0 Colisión

14 30/09/2019 Lunes 21:15:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Almonacid ALMONACID 1 0 1 0 Colisión

15 07/10/2019 Lunes 20:20:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Alfonsina Storni ALFONSINA STORNI 1 0 1 0 Colisión

16 11/10/2019 Viernes 22:00:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Callejon Funes CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Colisión

17 12/10/2019 Sabado 10:00:00 Moto,Pickup Av A del Valle 8900 CALLEJON FUNES 1 0 1 0 Atropello

18 05/11/2019 Martes 14:20:00 Moto,Pickup Av A del Valle Y Gorriti GORRITI 1 0 1 0 Colisión

19 23/11/2019 Sabado 13:30:00 Automóvil,Moto Av A del Valle Y Pje Chubut CHUBUT 1 0 1 0 Colisión

20 05/12/2019 Jueves 18:30:00 Moto,Automóvil Av A del Valle Y Neuquen NEUQUEN 1 0 1 0 Colisión

21 13/12/2019 Viernes 23:30:00 Moto Av A del Valle 9100 LA ESMERALDA 2 0 0 0 Otro

22 25/12/2019 Miercoles 00:00:00 Moto,Otros Av A del Valle Y Callejon El Sable CALLEJON EL SABLE 1 0 0 0 Otro
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INTERSECCION

Suma de 

HERIDOS 

LEVES

Suma de 

HERIDOS 

GRAVES

Suma de 

ILESOS

Suma de 

FALLECIDOS

ALFONSINA STORNI 2 0 2 0

ALMONACID 2 0 3 0

CALLEJON EL SABLE 2 1 1 0

CALLEJON FUNES 4 0 3 0

CHUBUT 1 0 1 0

GORRITI 4 1 6 0

LA ESMERALDA 3 0 2 0

LAMOTHE 0 1 1 0

LOS NOGALES 2 0 1 0

MISIONES 1 0 1 0

NEUQUEN 1 0 1 0

Total general 22 3 22 0
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INTERSECCIONES CANT

ALFONSINA STORNI 2

ALMONACID 2

CALLEJON EL SABLE 3

CALLEJON FUNES 3

CHUBUT 1

GORRITI 5

LA ESMERALDA 2

LAMOTHE 1

LOS NOGALES 1

MISIONES 1

NEUQUEN 1

SINIESTROS VIALES    AÑO 2019

INTERSECCIONES CON SINIESTOS 2019
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REMIS/TAXI

CANTIDAD TOTAL DE SINIESTROS 

VEHICULOS QUE INTERVINIERON

MOTO

AUTOMÓVIL

PICKUP/UTILITARIO

MOTO; 21

AUTOMÓVIL; 14

PICKUP/UTILITARIO; 

4

BICICLETA; 2

VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN SINIESTROS           

(AÑO 2019)



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL % INCID.

1 EXCAVACION Y TRANSPORTE DE SUELO m3 28807.50 1,759.75$                      50,694,011.44$                  1.460%

2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS 
PREMOLDEADOS DE HOMIGÓN

2.1 Módulos premoldeados de hormigón  1.50 x 1.50  m ml 470.00 364,742.62$                  171,429,032.43$                4.936%

2.2 Módulos premoldeados de hormigón  2.30 x 1.50 m ml 810.00 387,000.36$                  313,470,290.42$                9.026%

3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS CIRCULARES 
DE HORMIGÓN

3.1 Caños hormigón diámetro 0.60 m ml 220.00 89,183.46$                    19,620,360.60$                  0.565%

3.2 Caños hormigón diámetro 1.20 m ml 1676.00 243,934.94$                  408,834,952.49$                11.772%

4 BOCA DE TORMENTA un 21.00 730,045.53$                  15,330,956.22$                  0.441%

5 BOCA DE REGISTRO un 11.00 1,095,740.20$               12,053,142.15$                  0.347%

991,432,745.74$          28.547%
1,257,764.35$              U$S

6 PAVIMENTO

6.1 Rotura y remoción de pavimento de hormigón m2 990.00 13,095.10$                    12,964,147.67$                  0.373%

6.2 Losa de Hormigón (esp. 20cm) m2 1670.00 48,412.23$                    80,848,421.99$                  2.328%

6.3 Subbase de RDC m2 1670.00 14,897.46$                    24,878,761.23$                  0.716%

6.4 Cordón cuneta de hormigón ml 9687.93 8,245.40$                      79,880,840.78$                  2.300%

7 BICISENDA

7.1 Losa de hórmigon (esp 12 cm) m2 18000.00 30,190.29$                    543,425,252.92$                15.647%

8 SENDERO PEATONAL

8.1 Homigón llaneado mecánicamente sin pulir (para sendero 
y nariz de isleta) m2 6961.01 16,734.79$                    116,491,049.52$                3.354%

8.2 Rampa in situ en nariz cantero (tipo1) GRANDE un 24.00 153,827.41$                  3,691,857.81$                    0.106%

8.3 Rampa in situ en nariz cantero (tipo2) CHICA un 64.00 107,844.00$                  6,902,016.15$                    0.199%

8.4 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo guía 
(40*40) m2 1067.16 22,743.95$                    24,271,545.56$                  0.699%

8.5 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo stop 
(40*40) m2 148.48 22,743.95$                    3,377,022.07$                    0.097%

9 VEREDAS

9.1 Veredas de homigón llaneado mecánicamente sin pulir m2 12592.84 16,734.79$                    210,738,549.14$                6.068%

9.2 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo guía 
(40*40) m2 1778.61 22,743.95$                    40,452,575.94$                  1.165%

9.3 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo stop 
(40*40) m2 381.12 22,743.95$                    8,668,175.19$                    0.250%

9.4 Rampas in situ en veredas (tipo2) CHICA un 126.00 107,844.00$                  13,588,344.30$                  0.391%

9.5 Provisión y colocación de locetas cribadas para zonas de 
descanso (45x30x8cm) m2 1723.50 13,954.99$                    24,051,422.14$                  0.693%

9.6 Provisión y colocación de locetas cribadas para 
estacionamietos (45x30x8cm) m2 5224.05 13,954.99$                    72,901,556.04$                  2.099%

10 SEMÁFOROS

10.1 Provisión y colocación de semáforo (tipo pescante) un 40.00 11,139,964.14$             445,598,565.66$                12.831%

10.2 Provisión y colocación de semáforo peatonal un 34.00 7,193,522.94$               244,579,779.96$                7.042%

ALTERNATIVA N°1
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

FECHA DICIEMBRE 2023

OBRA HÍDRICA

TOTAL OBRA HÍDRICA

OBRA VIAL



10.3 Apertura de zanjeo de 0,70 m de profundidad ml 520.00 3,952.25$                      2,055,168.58$                    0.059%

10.4 Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo ml 520.00 5,696.78$                      2,962,326.50$                    0.085%

10.5 Tuneleo transversal entre 1,20 mts. y 1,40 mts de 
profundidad.- ml 273.00 13,104.24$                    3,577,457.99$                    0.103%

11 LUMINARIA

11.1 Apertura de zanjeo de 0,70 m de profundidad ml 9750.00 3,952.25$                      38,534,410.85$                  1.110%

11.2 Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo ml 9750.00 5,696.78$                      55,543,621.79$                  1.599%

11.3 Provisión y colocación de columna de acero tubular de 6 
mts de altura total con un  brazos (peatonal) un 150.00 236,509.71$                  35,476,457.06$                  1.022%

11.4 Provisión, colocación y conexionado de panel solar y doble 
lampara led de 300w un 300.00 298,001.49$                  89,400,448.25$                  2.574%

11.5 Provisión y colocación de farol de piso en isleta un 230.00 83,145.01$                    19,123,351.63$                  0.551%

11.6 Provisión, colocación y conexionado de un tablero de 
comando de alumbrado público un 5.00 584,612.72$                  2,923,063.62$                    0.084%

11.7 Corrimiento de luminarias vehiculares un 300.00 402,066.51$                  120,619,954.01$                3.473%

12 SEÑALIZACION HORIZONTAL

12.1 Señalizacion horizontal por extrucción (BLANCA) m2 2419.63 35,293.58$                    85,397,233.93$                  2.459%

12.2 Señalizacion horizontal por extrucción (AMARILLA) m2 37.40 37,426.58$                    1,399,754.18$                    0.040%

13 SEÑALIZACION VERTICAL

13.1 Circulacion de bicicletas (Señal circular diam 45cm) un 30.00 60,035.67$                    1,801,070.24$                    0.052%

13.2 Circulacion de peatones (Señal circular diam 45cm) un 30.00 60,035.67$                    1,801,070.24$                    0.052%

13.3 Proximidad de semáforo (Señal romboidal 60cmx60cm) un 35.00 72,413.65$                    2,534,477.63$                    0.073%

13.4 Límite de velocidad (Señal circular diam 60cm) un 20.00 69,859.95$                    1,397,198.96$                    0.040%

14 MOVILIARIO URBANO

14.1 Provisión y colocación de garita de colectivos un 20.00 649,398.75$                  12,987,974.94$                  0.374%

14.2 Provisión y colocación de bicicleteros un 25.00 101,810.63$                  2,545,265.85$                    0.073%

14.3 Provisión y colocación de bancos de hormigón doble un 53.00 599,644.91$                  31,781,180.39$                  0.915%

14.4 Provisión y colocación de cestos de residuos metálicos un 20.00 256,749.75$                  5,134,995.05$                    0.148%

15 FORESTACIÓN un 200.00 34,568.92$                    6,913,783.60$                    0.199%

16 LIMPIEZA FINAL DE OBRA gl 1.00 277,107.33$                  277,107.33$                       0.008%

2,481,497,256.69$       71.453%
3,148,109.43$              U$S

3,472,930,002.43$       100%
4,405,873.77$              U$S

TOTAL OBRA VIAL

PRESUPUESTO FINAL



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL % INCID.

1 EXCAVACION Y TRANSPORTE DE SUELO m3 28807.50 1,759.75$                      50,694,011.44$                  1.724%

2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS 
PREMOLDEADOS DE HOMIGÓN

2.1 Módulos premoldeados de hormigón  1.50 x 1.50  m ml 470.00 364,742.62$                  171,429,032.43$                5.831%

2.2 Módulos premoldeados de hormigón  2.30 x 1.50 m ml 810.00 387,000.36$                  313,470,290.42$                10.663%

3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS CIRCULARES 
DE HORMIGÓN

3.1 Caños hormigón diámetro 0.60 m ml 220.00 89,183.46$                    19,620,360.60$                  0.667%

3.2 Caños hormigón diámetro 1.20 m ml 1676.00 243,934.94$                  408,834,952.49$                13.907%

4 BOCA DE TORMENTA un 21.00 730,045.53$                  15,330,956.22$                  0.521%

5 BOCA DE REGISTRO un 11.00 1,095,740.20$               12,053,142.15$                  0.410%

991,432,745.74$          33.724%
1,257,764.35$              U$S

6 PAVIMENTO

6.1 Rotura y remoción de pavimento de hormigón m2 990.00 13,095.10$                    12,964,147.67$                  0.441%

6.2 Losa de Hormigón (esp. 20cm) m2 1670.00 48,412.23$                    80,848,421.99$                  2.750%

6.3 Subbase de RDC m2 1670.00 14,897.46$                    24,878,761.23$                  0.846%

6.4 Cordón cuneta de hormigón ml 9687.93 8,245.40$                      79,880,840.78$                  2.717%

7 BICISENDA

7.1 Losa de hórmigon (esp 12 cm) m2 7200.00 30,190.29$                    217,370,101.17$                7.394%

8 SENDERO PEATONAL

8.1 Homigón llaneado mecánicamente sin pulir (para sendero 
y nariz de isleta) m2 6961.01 16,734.79$                    116,491,049.52$                3.962%

8.2 Rampa in situ en nariz cantero (tipo1) GRANDE un 24.00 153,827.41$                  3,691,857.81$                    0.126%

8.3 Rampa in situ en nariz cantero (tipo2) CHICA un 64.00 107,844.00$                  6,902,016.15$                    0.235%

8.4 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo guía 
(40*40) m2 1067.16 22,743.95$                    24,271,545.56$                  0.826%

8.5 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo stop 
(40*40) m2 148.48 22,743.95$                    3,377,022.07$                    0.115%

9 VEREDAS

9.1 Veredas de homigón llaneado mecánicamente sin pulir m2 12592.84 16,734.79$                    210,738,549.14$                7.168%

9.2 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo guía 
(40*40) m2 1778.61 22,743.95$                    40,452,575.94$                  1.376%

9.3 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo stop 
(40*40) m2 381.12 22,743.95$                    8,668,175.19$                    0.295%

9.4 Rampas in situ en veredas (tipo2) CHICA un 126.00 107,844.00$                  13,588,344.30$                  0.462%

9.5 Provisión y colocación de locetas cribadas para zonas de 
descanso (45x30x8cm) m2 1723.50 13,954.99$                    24,051,422.14$                  0.818%

9.6 Provisión y colocación de locetas cribadas para 
estacionamietos (45x30x8cm) m2 5224.05 13,954.99$                    72,901,556.04$                  2.480%

10 SEMÁFOROS

10.1 Provisión y colocación de semáforo (tipo pescante) un 40.00 11,139,964.14$             445,598,565.66$                15.157%

10.2 Provisión y colocación de semáforo peatonal un 34.00 7,193,522.94$               244,579,779.96$                8.319%

ALTERNATIVA N°2
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

FECHA DICIEMBRE 2023

OBRA HÍDRICA

TOTAL OBRA HÍDRICA

OBRA VIAL



10.3 Apertura de zanjeo de 0,70 m de profundidad ml 520.00 3,952.25$                      2,055,168.58$                    0.070%

10.4 Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo ml 520.00 5,696.78$                      2,962,326.50$                    0.101%

10.5 Tuneleo transversal entre 1,20 mts. y 1,40 mts de 
profundidad.- ml 273.00 13,104.24$                    3,577,457.99$                    0.122%

11 LUMINARIA

11.1 Apertura de zanjeo de 0,70 m de profundidad ml 4875.00 3,952.25$                      19,267,205.42$                  0.655%

11.2 Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo ml 4875.00 5,696.78$                      27,771,810.89$                  0.945%

11.3 Provisión y colocación de columna de acero tubular de 6 
mts de altura total con un  brazos (peatonal) un 160.00 236,509.71$                  37,841,554.20$                  1.287%

11.4 Provisión, colocación y conexionado de panel solar y doble 
lampara led de 300w un 160.00 298,001.49$                  47,680,239.07$                  1.622%

11.5 Provisión y colocación de farol de piso en isleta un 230.00 83,145.01$                    19,123,351.63$                  0.650%

11.6 Provisión, colocación y conexionado de un tablero de 
comando de alumbrado público un 5.00 584,612.72$                  2,923,063.62$                    0.099%

12 SEÑALIZACION HORIZONTAL

12.1 Señalizacion horizontal por extrucción (BLANCA) m2 2419.63 35,293.58$                    85,397,233.93$                  2.905%

12.2 Señalizacion horizontal por extrucción (AMARILLA) m2 37.40 37,426.58$                    1,399,754.18$                    0.048%

13 SEÑALIZACION VERTICAL

13.1 Circulacion de bicicletas (Señal circular diam 45cm) un 30.00 60,035.67$                    1,801,070.24$                    0.061%

13.2 Circulacion de peatones (Señal circular diam 45cm) un 30.00 60,035.67$                    1,801,070.24$                    0.061%

13.3 Proximidad de semáforo (Señal romboidal 60cmx60cm) un 35.00 72,413.65$                    2,534,477.63$                    0.086%

13.4 Límite de velocidad (Señal circular diam 60cm) un 20.00 69,859.95$                    1,397,198.96$                    0.048%

14 MOVILIARIO URBANO

14.1 Provisión y colocación de garita de colectivos un 20.00 649,398.75$                  12,987,974.94$                  0.442%

14.2 Provisión y colocación de bicicleteros un 25.00 101,810.63$                  2,545,265.85$                    0.087%

14.3 Provisión y colocación de bancos de hormigón doble un 53.00 599,644.91$                  31,781,180.39$                  1.081%

14.4 Provisión y colocación de cestos de residuos metálicos un 20.00 256,749.75$                  5,134,995.05$                    0.175%

15 FORESTACIÓN un 200.00 34,568.92$                    6,913,783.60$                    0.235%

16 LIMPIEZA FINAL DE OBRA gl 1.00 277,107.33$                  277,107.33$                       0.009%

1,948,428,022.56$       66.276%
2,471,840.18$              U$S

2,939,860,768.31$       100%
3,729,604.53$              U$S

TOTAL OBRA VIAL

PRESUPUESTO FINAL



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL % INCID.

1 EXCAVACION Y TRANSPORTE DE SUELO m3 28807.50 1,759.75$                      50,694,011.44$                  1.768%

2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS 
PREMOLDEADOS DE HOMIGÓN

2.1 Módulos premoldeados de hormigón  1.50 x 1.50  m ml 470.00 364,742.62$                  171,429,032.43$                5.980%

2.2 Módulos premoldeados de hormigón  2.30 x 1.50 m ml 810.00 387,000.36$                  313,470,290.42$                10.935%

3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS CIRCULARES 
DE HORMIGÓN

3.1 Caños hormigón diámetro 0.60 m ml 220.00 89,183.46$                    19,620,360.60$                  0.684%

3.2 Caños hormigón diámetro 1.20 m ml 1676.00 243,934.94$                  408,834,952.49$                14.261%

4 BOCA DE TORMENTA un 21.00 730,045.53$                  15,330,956.22$                  0.535%

5 BOCA DE REGISTRO un 11.00 1,095,740.20$               12,053,142.15$                  0.420%

991,432,745.74$          34.584%
1,257,764.35$              U$S

6 PAVIMENTO

6.1 Rotura y remoción de pavimento de hormigón m2 990.00 13,095.10$                    12,964,147.67$                  0.452%

6.2 Losa de Hormigón (esp. 20cm) m2 1670.00 48,412.23$                    80,848,421.99$                  2.820%

6.3 Subbase de RDC m2 1670.00 14,897.46$                    24,878,761.23$                  0.868%

6.4 Cordón cuneta de hormigón ml 9687.93 8,245.40$                      79,880,840.78$                  2.786%

7 BICISENDA

7.1 Losa de hórmigon (esp 12 cm) m2 4778.25 30,190.29$                    144,256,761.93$                5.032%

8 SENDERO PEATONAL

8.1 Homigón llaneado mecánicamente sin pulir (para sendero 
y nariz de isleta) m2 6961.01 16,734.79$                    116,491,049.52$                4.064%

8.2 Rampa in situ en nariz cantero (tipo1) GRANDE un 24.00 153,827.41$                  3,691,857.81$                    0.129%

8.3 Rampa in situ en nariz cantero (tipo2) CHICA un 64.00 107,844.00$                  6,902,016.15$                    0.241%

8.4 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo guía 
(40*40) m2 1067.16 22,743.95$                    24,271,545.56$                  0.847%

8.5 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo stop 
(40*40) m2 148.48 22,743.95$                    3,377,022.07$                    0.118%

9 VEREDAS

9.1 Veredas de homigón llaneado mecánicamente sin pulir m2 12592.84 16,734.79$                    210,738,549.14$                7.351%

9.2 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo guía 
(40*40) m2 1778.61 22,743.95$                    40,452,575.94$                  1.411%

9.3 Provisión y colocación de baldozas podotactiles tipo stop 
(40*40) m2 381.12 22,743.95$                    8,668,175.19$                    0.302%

9.4 Rampas in situ en veredas (tipo2) CHICA un 126.00 107,844.00$                  13,588,344.30$                  0.474%

9.5 Provisión y colocación de locetas cribadas para zonas de 
descanso (45x30x8cm) m2 1723.50 13,954.99$                    24,051,422.14$                  0.839%

9.6 Provisión y colocación de locetas cribadas para 
estacionamietos (45x30x8cm) m2 5224.05 13,954.99$                    72,901,556.04$                  2.543%

10 SEMÁFOROS

10.1 Provisión y colocación de semáforo (tipo pescante) un 40.00 11,139,964.14$             445,598,565.66$                15.544%

10.2 Provisión y colocación de semáforo peatonal un 34.00 7,193,522.94$               244,579,779.96$                8.532%

ALTERNATIVA N°3

TOTAL OBRA HÍDRICA

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA HÍDRICA

OBRA VIAL

FECHA DICIEMBRE 2023



10.3 Apertura de zanjeo de 0,70 m de profundidad ml 520.00 3,952.25$                      2,055,168.58$                    0.072%

10.4 Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo ml 520.00 5,696.78$                      2,962,326.50$                    0.103%

10.5 Tuneleo transversal entre 1,20 mts. y 1,40 mts de 
profundidad.- ml 273.00 13,104.24$                    3,577,457.99$                    0.125%

11 LUMINARIA

11.1 Apertura de zanjeo de 0,70 m de profundidad ml 4875.00 3,952.25$                      19,267,205.42$                  0.672%

11.2 Provisión, colocación y conexionado de cable subterráneo ml 4875.00 5,696.78$                      27,771,810.89$                  0.969%

11.3 Provisión y colocación de columna de acero tubular de 6 
mts de altura total con un  brazos (peatonal) un 160.00 236,509.71$                  37,841,554.20$                  1.320%

11.4 Provisión, colocación y conexionado de panel solar y doble 
lampara led de 300w un 160.00 298,001.49$                  47,680,239.07$                  1.663%

11.5 Provisión y colocación de farol de piso en isleta un 230.00 83,145.01$                    19,123,351.63$                  0.667%

11.6 Provisión, colocación y conexionado de un tablero de 
comando de alumbrado público un 5.00 584,612.72$                  2,923,063.62$                    0.102%

12 SEÑALIZACION HORIZONTAL

12.1 Señalizacion horizontal por extrucción (BLANCA) m2 2419.63 35,293.58$                    85,397,233.93$                  2.979%

12.2 Señalizacion horizontal por extrucción (AMARILLA) m2 37.40 37,426.58$                    1,399,754.18$                    0.049%

13 SEÑALIZACION VERTICAL

13.1 Circulacion de bicicletas (Señal circular diam 45cm) un 30.00 60,035.67$                    1,801,070.24$                    0.063%

13.2 Circulacion de peatones (Señal circular diam 45cm) un 30.00 60,035.67$                    1,801,070.24$                    0.063%

13.3 Proximidad de semáforo (Señal romboidal 60cmx60cm) un 35.00 72,413.65$                    2,534,477.63$                    0.088%

13.4 Límite de velocidad (Señal circular diam 60cm) un 20.00 69,859.95$                    1,397,198.96$                    0.049%

14 MOVILIARIO URBANO

14.1 Provisión y colocación de garita de colectivos un 20.00 649,398.75$                  12,987,974.94$                  0.453%

14.2 Provisión y colocación de bicicleteros un 25.00 101,810.63$                  2,545,265.85$                    0.089%

14.3 Provisión y colocación de bancos de hormigón doble un 53.00 599,644.91$                  31,781,180.39$                  1.109%

14.4 Provisión y colocación de cestos de residuos metálicos un 20.00 256,749.75$                  5,134,995.05$                    0.179%

15 FORESTACIÓN un 200.00 34,568.92$                    6,913,783.60$                    0.241%

16 LIMPIEZA FINAL DE OBRA gl 1.00 277,107.33$                  277,107.33$                       0.010%

1,875,314,683.33$       65.416%
2,379,086.18$              U$S

2,866,747,429.07$       100%
3,636,850.53$              U$S

PRESUPUESTO FINAL

TOTAL OBRA VIAL



1.000
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 16.00% 0.160
BENEFICIO 12.00% 0.120
SUBTOTAL 1 1.280
GASTOS FINANCIEROS 2.00% 0.026
SUBTOTAL 2 1.306
IMPUESTOS 21.00% 0.274
TOTAL COEFICIENTE RESUMEN 1.58

VE = Valor Equipo
HP = Potencia del Equipo

AMORTIZACIÓN 0.00072 *VE $/día
INTERES 0.00014 *VE $/día

0.00086 *VE $/día

REPUESTOS Y REPARACIONES 0.75*0.00072 *VE $/día
0.00054 *VE $/día

COMBUSTIBLES 319.20 *HP $/día
LUBRICANTES 0.07*319.20 *HP $/día

341.544 *HP $/día

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0.15 Lts/HP * HP * 8 (h/día) * 266$/Lts

7 % DE COMBUSTIBLE

REPUESTOS Y REPARACIONES
75 % DE LA AMORTIZACION

[0.07  (1/año) * VE * 8 (h/dia)] / [2*2000 (h/a)

COSTO-COSTO
COEFICIENTE RESUMEN (FACTOR K)

COEFICIENTE A APLICAR EN LOS EQUIPOS

AMORTIZACIÓN E INTERES
0.90 * VE * 8 (h/dia) / 10000hs



HABERES HS  IMPORTE HABERES HS  IMPORTE
HORAS 196.00 1,526.00$         299,096.00$            HORAS 196.00 1,301.00$        254,996.00$               

ANTIGÜEDAD 5 15,412.60$              ANTIGÜEDAD 5 13,140.10$                 
FERIADO 6.00 1,526.00$         9,156.00$                FERIADO 6.00 1,301.00$        7,806.00$                   

ASISTENCIA  20 % 62,901.72$              ASISTENCIA  20 % 53,627.22$                 

    
TOTALES 386,566.32$            1,972.28$          TOTALES 329,569.32$               1,681.48$          

HABERES HS  IMPORTE HABERES HS  IMPORTE
HORAS 196.00 1,199.00$         235,004.00$            HORAS 196.00 1,101.00$        215,796.00$               

ANTIGÜEDAD 5 12,109.90$              ANTIGÜEDAD 5 11,120.10$                 
FERIADO 6.00 1,199.00$         7,194.00$                FERIADO 6.00 1,101.00$        6,606.00$                   

ASISTENCIA  20 % 49,422.78$              ASISTENCIA  20 % 45,383.22$                 

    
TOTALES 303,730.68$            1,549.65$         TOTALES 278,905.32$               1,422.99$         

HABERES HS  IMPORTE
HORAS 288.00 693.53$            199,737.00$            

ANTIGÜEDAD 10 13,404.65$              
FERIADO 6.00 693.53$            4,161.19$                

ASISTENCIA  20 % 42,628.33$              

  
TOTALES 259,931.17$            902.54$            

MANO DE OBRA (DICIEMBRE 2023)

LIQUIDACION HABERES

OFICIAL ESPECIALIZADO
LIQUIDACION HABERES

MEDIO OFICIAL AYUDANTE

SERENO

LIQUIDACION HABERES LIQUIDACION HABERES

OFICIAL 
LIQUIDACION HABERES



ITEM N° 1
UNIDAD: m3
REND: 350.00 m3/día

ELABORACION (E )
EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 

UNITARIA HP EQUIPO TOTAL
Camión Volcador HP 140 3.00 140 420 10,500,223.50$           31,500,670.50$          
Retroexcavadora sobre oruga tipo CAT 320 l -HP 170 0.80 170 136.0 24,081,801.77$           19,265,441.42$          

556.0 50,766,111.92$          

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 50,766,111.92 $ 43,658.86$                 
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 50,766,111.92 $ 27,413.70$                 
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 556.00 H.P. 177,475.20$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 556.00 H.P. 12,421.04$                 
COMBUSTIBLES DE CAMIONES 47,880.00$                 

308,848.80 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$                 
OFICIAL 1,681.48 $/h 4.00 8.00 53,807.24$                 

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                            
AYUDANTE 1,422.99 $/h 1.00 8.00 11,383.89$                 

80,969.34 $/día

COSTO UNITARIO EQUIPOS 308,848.80 / 350.00 m3/día 882.43 $/m3
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 80,969.34 / 350.00 m3/día 231.34 $/m3

1,113.77 $/m3

1,113.77$                   $/m3
1.58

1,759.75$               $/m3

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS

ELABORACION

MANO DE OBRA
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

EXCAVACION Y TRANSPORTE DE SUELO

COSTO DE ELABORACION



ITEM N° 2.1
UNIDAD: ml
REND: 5.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Módulo Premoldeado de hormigón rectangular de 1.50m x 1.50m 1.00 m 131,059.89$                 131,059.89$              
Arena mediana para cama. 0.50 m3 716.69$                        358.35$                     
Suelo seleccionado 2.75 m3 6,706.61$                     18,443.18$                
Varios: incidencia por mortero, tomado de juntas, utiliz. de herram. manuales, etc. (5% del total) 7,493.07$                  

7,867.72$                  
165,222.21 $/ml

ELABORACION (E )
EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 

UNITARIA HP EQUIPO TOTAL
Camión Volcador HP 140 1.00 140 140 10,500,223.50$            10,500,223.50$         
Vibrocompactador manual 4 HP 2.00 4 8 962,000.00$                 1,924,000.00$           
Retroexcavadora sobre oruga tipo CAT 320 l -HP 170 1.00 70 70 24,081,801.77$            24,081,801.77$         
Grua sobre camión (200HP) 1.00 200 200 42,500,000.00$            42,500,000.00$         

418 79,006,025.27$         

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 79,006,025.27 $ 67,945.18$                
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 79,006,025.27 $ 42,663.25$                
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 418.00 H.P. 133,425.60$              
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 418.00 H.P. 9,338.12$                  

253,372.16 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$                
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$                

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                           
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$                

74,765.59 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 253,372.16$             / 5.00 ml/día 50,674.43 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 74,765.59$               / 5.00 ml/día 14,953.12 $/ml

COSTO DE ELABORACION 65,627.55 $/ml
MATERIALES 165,222.21 $/ml

230,849.76$              $/ml
1.58

364,742.62$              $/ml

ANÁLISIS DE PRECIOS

MATERIALES

ADOPTADO

MANO DE OBRA

ELABORACION

MÓDULOS PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN  1.50 X 1.50  M

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN



ITEM N° 2.2
UNIDAD: ml
REND: 5.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Módulo Premoldeado de hormigón rectangular de 1.50m x 2.30m 1.00 m 141,981.55$               141,981.55$           
Arena mediana para cama. 0.75 m3 716.69$                      537.52$                  
Suelo seleccionado 3.00 m3 6,706.61$                   20,119.83$             
Varios: incidencia por mortero, tomado de juntas, utiliz. de herram. manuales, etc. (5% del total) 8,131.94$               

8,538.54$               
179,309.39 $/ml

ELABORACION (E )
EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 

UNITARIA HP EQUIPO TOTAL
Camión Volcador HP 140 1.00 140 140 10,500,223.50$          10,500,223.50$      
Vibrocompactador manual 4 HP 2.00 4 8 962,000.00$               1,924,000.00$        
Retroexcavadora sobre oruga tipo CAT 320 l -HP 170 1.00 70 70 24,081,801.77$          24,081,801.77$      
Grua sobre camión (200HP) 1.00 200 200 42,500,000.00$          42,500,000.00$      

418 79,006,025.27$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 79,006,025.27 $ 67,945.18$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 79,006,025.27 $ 42,663.25$             
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 418.00 H.P. 133,425.60$           
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 418.00 H.P. 9,338.12$               

253,372.16 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$             
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                       
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$             

74,765.59 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 253,372.16$      / 5.00 ml/día 50,674.43 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 74,765.59$        / 5.00 ml/día 14,953.12 $/ml

COSTO DE ELABORACION 65,627.55 $/ml
MATERIALES 179,309.39 $/ml

244,936.94$           $/ml
1.58
387,000.36$           $/ml

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

MÓDULOS PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN  2.30 X 1.50 M
ANÁLISIS DE PRECIOS

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 3.1
UNIDAD: ml
REND: 20.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Caño de HºAº de 0.60 m de diám. s/especif. 1.00 m 37,066.74$                37,066.74$               
Geotextil según especificaciones. 2.40 m2 2,625.48$                  6,301.16$                 
Arena mediana para cama. 0.15 m3 716.69$                     107.50$                    
Suelo seleccionado 0.25 m3 6,706.61$                  1,676.65$                 
Varios: incidencia por mortero, tomado de juntas, utiliz. de herram. manuales, etc. (5% del total) 2,257.60$                 

47,409.66 $/ml
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 1.00 140 140 10,500,223.50$         10,500,223.50$         
Vibrocompactador manual 4 HP 2.00 4 8 962,000.00$              1,924,000.00$           
Retroexcavadora (con cargadora) tipo CAT, 416. 1.00 70 70 18,200,000.00$         18,200,000.00$         

218 30,624,223.50$         

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 30,624,223.50 $ 26,336.83$               
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 30,624,223.50 $ 16,537.08$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 218.00 H.P. 69,585.60$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 218.00 H.P. 4,870.12$                 

117,329.63 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$               
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$               

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                          
AYUDANTE 1422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$               

63,381.70 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 117,329.63$              / 20.00 ml/día 5,866.48 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 63,381.70$                / 20.00 ml/día 3,169.08 $/ml

9,035.57 $/ml
47,409.66 $/ml

56,445.23$               $/ml
1.58

89,183.46$               $/ml

ANÁLISIS DE PRECIOS

MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

CAÑOS HORMIGÓN DIÁMETRO 0.60 M

ADOPTADO

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

MANO DE OBRA

ELABORACION



ITEM N° 3.2
UNIDAD: ml
REND: 13.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Caño de HºAº de 1.20 m de diám. s/especif. 1.00 m 109,216.58 109,216.58$          
Geotextil según especificaciones. 5.50 m2 2,625.48 14,440.16$            
Arena mediana para cama. 0.70 m3 716.69 501.68$                 
Suelo seleccionado 0.85 m3 6,706.61 5,700.62$              
Varios: incidencia por mortero, tomado de juntas, utiliz. de herram. manuales, etc. (5% del total) 6,492.95$              

136,351.99 $/ml
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 1.00 140 140 10,500,223.50$          10,500,223.50$     
Vibrocompactador manual 4 HP 2.00 4 8 962,000.00$               1,924,000.00$       
Retroexcavadora sobre oruga tipo CAT 320 l -HP 170 1.00 170 170 24,081,801.77$          24,081,801.77$     

318 36,506,025.27$     

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 36,506,025.27 $ 31,395.18$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 36,506,025.27 $ 19,713.25$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 318.00 H.P. 101,505.60$          
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 318.00 H.P. 7,104.12$              

159,718.16 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$            
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$            

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                       
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$            

74,765.59 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 159,718.16$     / 13.00 ml/día 12,286.01 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 74,765.59$       / 13.00 ml/día 5,751.20 $/ml

18,037.21 $/ml
136,351.99 $/ml

154,389.20$          $/ml
1.58
243,934.94$          $/ml

ANÁLISIS DE PRECIOS

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

CAÑOS HORMIGÓN DIÁMETRO 1.20 M

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO



ITEM N° 4
UNIDAD: un
REND: 0.80 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón de Limpieza. 0.30 m3 34,136.20 10,240.86$          
Hormigón Tipo H 21 para Estructuras 1.50 m3 45,000.00 67,500.00$          
Acero para Armaduras tipo ADN 420 105.00 Kg 570.25 59,876.03$          
Reja Horizontal y Vertical de FºFº con marco 1.00 un 241,700.83 241,700.83$        
Varios: encofrados, herramientas menores, etc. (2% del total) 7,586.35$            

386,904.07 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 0.10 140 14.00 10,500,223.50$      1,050,022.35$     
Vibrocompactador manual 4 HP 0.30 4 1.20 962,000.00$           288,600.00$        
Retroexcavadora (con cargadora) tipo CAT, 416. 0.10 70 7.00 18,200,000.00$      1,820,000.00$     
Vibrador de inmersión 0.50 3 1.50 594,500.00$           297,250.00$        

23.70 3,158,622.35$     

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 3,158,622.35 $ 2,716.42$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 3,158,622.35 $ 1,705.66$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 23.70 H.P. 7,565.04$            
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 23.70 H.P. 529.46$               

12,516.57 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 0.00 8.00 -$                     
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$          

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$          

47,603.48 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 12,516.57$       / 0.80 un/día 15,645.71 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 47,603.48$       / 0.80 un/día 59,504.35 $/un

COSTO DE ELABORACION 75,150.06 $/un
MATERIALES 386,904.07 $/un

462,054.14$        $/un
1.58
730,045.53$        $/un

ANÁLISIS DE PRECIOS

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

ADOPTADO

BOCA DE TORMENTA

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN



ITEM N° 5
UNIDAD: un
REND: 0.60 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón de Limpieza. 0.50 m3 34,136.20 17,204.64$            
Hormigón Tipo H 21 para Estructuras 1.90 m3 45,000.00 85,708.13$            
Acero para Armaduras tipo ADN 420 171.42 Kg 570.25 97,749.76$            
Tapa de FºFº con marco. 2.00 un 161,949.55 323,899.09$          
Varios: encofrados, herramientas menores, etc. (3% del total) 15,736.85$            

540,298.47 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 0.10 140 14.00 10,500,223.50$         1,050,022.35$       
Vibrocompactador manual 4 HP 2.00 4 8.00 962,000.00$              1,924,000.00$       
Retroexcavadora (con cargadora) tipo CAT, 416. 0.30 70 21.00 18,200,000.00$         5,460,000.00$       
Vibrador de inmersión 2.00 3 6.00 594,500.00$              1,189,000.00$       

49.00 8,434,022.35$       

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 8,434,022.35 $ 7,253.26$              
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 8,434,022.35 $ 4,554.37$              
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 49.00 H.P. 15,640.80$            
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 49.00 H.P. 1,094.66$              

28,543.09 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$            
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$            

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                       
AYUDANTE 1422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$            

63,381.70 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 28,543.09$     / 0.60 un/día 47,571.82 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 63,381.70$     / 0.60 un/día 105,636.16 $/un

COSTO DE ELABORACION 153,207.98 $/un
MATERIALES 540,298.47 $/un

693,506.45$          $/un
1.58

1,095,740.20$       $/un

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
BOCA DE REGISTRO

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 6.1
UNIDAD: un
REND: 8.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

ELABORACION (E )
EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 

UNITARIA HP EQUIPO TOTAL
Mini cargador y martillo bobcat 49 HP 0.18 49 8.82 15,400,000.00$            2,772,000.00$          
Cargador frontal 125 HP 0.18 125 22.50 15,421,500.00$            2,775,870.00$          
Camión Volcador HP 220 0.12 220 26.40 15,500,000.00$            1,860,000.00$          
Equipos varios/ canasta equipos 0.11 0 0.00 740,787.00$                 81,486.57$               

57.72 7,407,870.00$          

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 7,407,870.00 $ 6,370.77$                 
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 7,407,870.00 $ 4,000.25$                 
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 57.72 H.P. 18,424.22$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 57.72 H.P. 1,289.46$                 

30,084.71 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 8.00 -$                         
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$               

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                         
AYUDANTE 1422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$               

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 30,084.71$     / 8.00 m2/día 3,760.59 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$     / 8.00 m2/día 4,527.45 $/m2

COSTO DE ELABORACION 8,288.04 $/m2

8,288.04$                 $/m2
1.58

13,095.10$               $/m2
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO UNITARIO TOTAL



ITEM N° 6.2
UNIDAD: un

REND: 8.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón Tipo H 21 para Estructuras 0.30 m3 45,000.00 13,500.00$                

Acero para Armaduras tipo ADN 420 3.00 Kg 570.25 1,710.74$                  

Sellador de juntas elástico 0.20 Kg 10,000.00 2,000.00$                  

Varios: encofrados, herramientas menores, etc. (3% del total) 516.32$                     

17,727.07 $/ml
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 0.10 140 14.00 10,500,223.50$       1,050,022.35$           
Vibrocompactador manual 4 HP 2.00 4 8.00 962,000.00$            1,924,000.00$           
Retroexcavadora (con cargadora) tipo CAT, 416. 0.30 70 21.00 18,200,000.00$       5,460,000.00$           
Vibrador de inmersión 2.00 3 6.00 594,500.00$            1,189,000.00$           

49.00 8,434,022.35$           

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 8,434,022.35 $ 7,253.26$                  
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 8,434,022.35 $ 4,554.37$                  
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 49.00 H.P. 15,640.80$                
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 49.00 H.P. 1,094.66$                  

28,543.09 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$                
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$                

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                           

AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$                

74,765.59 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 28,543.09$     / 8.00 m2/día 3,567.89 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 74,765.59$     / 8.00 m2/día 9,345.70 $/m2

COSTO DE ELABORACION 12,913.58 $/m2

MATERIALES 17,727.07 $/m2

30,640.65$                $/m2
1.58

48,412.23$                $/m2
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
LOSA DE HORMIGÓN (ESP. 20CM)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO UNITARIO TOTAL



ITEM N° 6.3
UNIDAD: un
REND: 10.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

RDC 200 Kg 0.16 m3 20,500.00 3,280.00$            
Film de polietileno 200 micrones 1.05 m2 300.00 315.00$               

3,595.00 $/ml
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 0.05 140 7.00 10,500,223.50$     525,011.18$        
Cargador frontal 125 HP 0.05 125 6.25 15,421,500.00$     771,075.00$        

13.25 1,296,086.18$     

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 1,296,086.18 $ 1,114.63$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 1,296,086.18 $ 699.89$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 13.25 H.P. 4,229.40$            
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 13.25 H.P. 296.01$               

6,339.93 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$          
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$          

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$          

51,997.81 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 6,339.93$      / 10.00 m2/día 633.99 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 51,997.81$    / 10.00 m2/día 5,199.78 $/m2

COSTO DE ELABORACION 5,833.77 $/m2
MATERIALES 3,595.00 $/m2

9,428.77$            $/m2
1.58
14,897.46$          $/m2

COEFICIENTE RESUMEN
ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
SUBBASE DE RDC (ESP. 15CM)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO UNITARIO TOTAL



ITEM N° 6.4
UNIDAD: ml
REND: 50.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón H-21 0.03 m3 52,157.66$               1,704.82$               
Acero para armaduras tipo ADN 420 1.35 Kg 700.26$                    945.35$                  
Endurecedor no metálico 0.20 Kg 377.91$                    75.58$                    
Sellador de juntas elástico 0.08 Kg 5,859.65$                 468.77$                  
Arena fina 0.04 m3 5,842.48$                 233.70$                  
Cemento portland 2.00 Kg 78.97$                      157.94$                  
Cal hidratada 1.00 Kg 77.75$                      77.75$                    

3,663.91 $/ml
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 0.03 140 4.20 10,500,223.50$        315,006.71$           
Molde metálico 2.00 0 0 92,232.94$               184,465.88$           
Vibrador de inmersión 1.00 5.5 5.5 594,500.00$             594,500.00$           

5.5 778,965.88$           

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 778,965.88 $ 669.91$                  
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 778,965.88 $ 420.64$                  
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 5.50 H.P. 1,755.60$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 5.50 H.P. 122.87$                  

2,969.02 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$             
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1,422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$             

74,765.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 2,969.02$         / 50.00 ml/día 59.38 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 74,765.59$       / 50.00 ml/día 1,495.31 $/ml

1,554.69 $/ml
3,663.91 $/ml

5,218.61$             $/ml
1.58

8,245.40$             $/ml

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

RENDIMIENTO SUB TOTAL

CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN



ITEM N° 7.1
UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón H-21 0.25 Tn 60,842.00 15,210.50$               
Malla sima 15x15 diám. 4mm (5x2m) 1.10 Tn 2,552.01 2,807.21$                 
Endurecedor no metálico 1.01 kg 374.04 375.91$                    
Antisol 1.00 lt 797.50 797.50$                    

18,393.62 $/m2
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Equipo de bombeo 0.20 140 28.00 35,800,000.00$          7,160,000.00$          
Vibrocompactador manual 4 HP 0.50 4.00 2.00 962,000.00$               481,000.00$             
Vibrador de inmersión 0.50 4.00 2.00 594,500.00$               297,250.00$             
Equipo/herramientas menores 0.05 230 5.00 884,439.33$               44,221.97$               

37.00 7,982,471.97$          

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 7,982,471.97 $ 6,864.93$                 
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 7,982,471.97 $ 4,310.53$                 
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 37.00 H.P. 11,810.40$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 37.00 H.P. 826.58$                    

23,812.44 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 0.00 8.00 -$                         
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$               

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                         
AYUDANTE 1422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$               

47,603.48 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 23,812.44$     / 100.00 m2/día 238.12 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 47,603.48$     / 100.00 m2/día 476.03 $/m2

COSTO DE ELABORACION 714.16 $/m2
MATERIALES 18,393.62 $/m2

19,107.78$               $/m2
1.58

30,190.29$               $/m2

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
LOSA DE HÓRMIGON (ESP 12 CM) 

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 8.1

UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón H-21 0.11 Tn 60,842.00 6,582.88$            
Malla sima 15x15 diám. 4mm (5x2m) 1.10 Tn 2,552.01 2,807.21$            
Endurecedor no metálico 1.01 kg 374.04 375.91$               

9,766.00 $/m2
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Equipo de bombeo 0.20 140 28.00 35,800,000.00$           7,160,000.00$      
Equipo/herramientas menores 0.05 230 11.50 884,439.33$                44,221.97$          

39.50 7,204,221.97$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 7,204,221.97 $ 6,195.63$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 7,204,221.97 $ 3,890.28$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 39.50 H.P. 12,608.40$          
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 39.50 H.P. 882.43$               

23,576.74 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 0.00 8.00 -$                     
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$          

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$          

58,987.37 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 23,576.74$     / 100.00 m2/día 235.77 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 58,987.37$     / 100.00 m2/día 589.87 $/m2

COSTO DE ELABORACION 825.64 $/m2
MATERIALES 9,766.00 $/m2

10,591.64$          $/m2
1.58
16,734.79$          $/m2

ANÁLISIS DE PRECIOS
HOMIGÓN LLANEADO MECÁNICAMENTE SIN PULIR (PARA SENDERO Y 

NARIZ DE ISLETA)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO



ITEM N° 8.2
UNIDAD: un
REND: 6.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Arena fina 0.50 m3 6,394.50$               3,197.25$            
Hormigón H-21 1.05 m3 60,842.00$             63,884.10$          
Acero para armaduras tipo ADN 420 10.00 Kg 570.25$                  5,702.48$            
Sellador de juntas elástico 0.80 Kg 2,523.00$               2,018.40$            
Antisol 0.20 Kg 797.50$                  159.50$               

74,961.73 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 0.500 140 70.0 10,500,223.50$      5,250,111.75$     
Vibrocompactador manual 4 HP 0.500 4 2.0 962,000.00$           481,000.00$        
Vibrador de inmersión 0.800 5.5 4.4 594,500.00$           475,600.00$        

76.4 6,206,711.75$     

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 6,206,711.75 $ 5,337.77$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 6,206,711.75 $ 3,351.62$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 76.40 H.P. 24,386.88$          
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 76.40 H.P. 1,706.78$            

ELABORACION 34,783.05 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$          
OFICIAL 1,681.48 $/h 2.00 8.00 26,903.62$          

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1,422.99 $/h 5.00 8.00 56,919.45$          

MANO DE OBRA 99,601.29 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 34,783.05$       / 6.00 un/día 5,797.18 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 99,601.29$       / 6.00 un/día 16,600.21 $/un

COSTO DE ELABORACION 22,397.39 $/un
MATERIALES 74,961.73 $/un

97,359.12$          $/un
1.58
153,827.41$        $/unADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
RAMPA IN SITU EN NARIZ CANTERO (TIPO1) GRANDE

MATERIALES

COEFICIENTE RESUMEN
COSTO UNITARIO TOTAL



ITEM N° 8.3
UNIDAD: un
REND: 10.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Arena fina 0.30 m3 6,394.50$                    1,918.35$            
Hormigón H-21 0.80 m3 60,842.00$                  48,673.60$          
Acero para armaduras tipo ADN 420 5.50 Kg 570.25$                       3,136.36$            
Sellador de juntas elástico 0.40 Kg 2,523.00$                    1,009.20$            
Antisol 0.10 Kg 797.50$                       79.75$                 

54,817.26 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 0.500 140 70.0 10,500,223.50$           5,250,111.75$     
Vibrocompactador manual 4 HP 0.500 4 2.0 962,000.00$                481,000.00$        
Vibrador de inmersión 0.800 5.5 4.4 594,500.00$                475,600.00$        

76.4 6,206,711.75$     

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 6,206,711.75 $ 5,337.77$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 6,206,711.75 $ 3,351.62$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 76.40 H.P. 24,386.88$          
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 76.40 H.P. 1,706.78$            

34,783.05 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$          
OFICIAL 1,681.48 $/h 2.00 8.00 26,903.62$          

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1,422.99 $/h 5.00 8.00 56,919.45$          

99,601.29 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 34,783.05$       / 10.00 un/día 3,478.31 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 99,601.29$       / 10.00 un/día 9,960.13 $/un

COSTO DE ELABORACION 13,438.43 $/un
MATERIALES 54,817.26 $/un

68,255.70$          $/un
1.58
107,844.00$        $/unADOPTADO

MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS
RAMPA IN SITU EN NARIZ CANTERO (TIPO2) CHICA

MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ELABORACION



ITEM N° 8.4

UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Cemento portland 22.00 Kg 78.16 1,719.55$               
Arena fina 0.15 m3 6,394.50 959.18$                  
Sika Flex 1A Plus 0.15 Kg 1,955.51 293.33$                  
Loseta camentícia tipo guia 40x40cm 1.00 m2 10,168.00 10,168.00$             
Cascote molido 0.10 m3 7,665.03 766.50$                  

13,140.05 $/m2
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.80 145 116.00 24,000,000.00$        19,200,000.00$      
116.00 19,200,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 19,200,000.00 $ 16,512.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 19,200,000.00 $ 10,368.00$             
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 116.00 H.P. 37,027.20$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 116.00 H.P. 2,591.44$               

66,498.64 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$             

58,987.37 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 66,498.64$     / 100.00 m2/día 664.99 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 58,987.37$     / 100.00 m2/día 589.87 $/m2

COSTO DE ELABORACION 1,254.86 $/m2
MATERIALES 13,140.05 $/m2

14,394.91$             $/m2
1.58

22,743.95$             $/m2
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOZAS PODOTACTILES TIPO GUÍA 

(40*40)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO UNITARIO TOTAL



ITEM N° 8.5

UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Cemento portland 22.00 Kg 78.16 1,719.55$               
Arena fina 0.15 m3 6,394.50 959.18$                  
Sika Flex 1A Plus 0.15 Kg 1,955.51 293.33$                  
Loseta camentícia tipo stop 40x40cm 1.00 m2 10,168.00 10,168.00$             
Cascote molido 0.10 m3 7,665.03 766.50$                  

13,140.05 $/m2
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.80 145 116.00 24,000,000.00$       19,200,000.00$       
116.00 19,200,000.00$       

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 19,200,000.00 $ 16,512.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 19,200,000.00 $ 10,368.00$             
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 116.00 H.P. 37,027.20$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 116.00 H.P. 2,591.44$               

66,498.64 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$             

58,987.37 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 66,498.64$      / 100.00 m2/día 664.99 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 58,987.37$      / 100.00 m2/día 589.87 $/m2

COSTO DE ELABORACION 1,254.86 $/m2
MATERIALES 13,140.05 $/m2

14,394.91$             $/m2
1.58

22,743.95$             $/m2

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOZAS PODOTACTILES TIPO STOP 

(40*40)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 9.1

UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón H-21 0.11 Tn 60,842.00 6,582.88$            
Malla sima 15x15 diám. 4mm (5x2m) 1.10 Tn 2,552.01 2,807.21$            
Endurecedor no metálico 1.01 kg 374.04 375.91$               

9,766.00 $/m2
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Equipo de bombeo 0.20 140 28.00 35,800,000.00$           7,160,000.00$      
Equipo/herramientas menores 0.05 230 11.50 884,439.33$                44,221.97$          

39.50 7,204,221.97$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 7,204,221.97 $ 6,195.63$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 7,204,221.97 $ 3,890.28$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 39.50 H.P. 12,608.40$          
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 39.50 H.P. 882.43$               

23,576.74 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 0.00 8.00 -$                     
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$          

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$          

58,987.37 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 23,576.74$     / 100.00 m2/día 235.77 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 58,987.37$     / 100.00 m2/día 589.87 $/m2

COSTO DE ELABORACION 825.64 $/m2
MATERIALES 9,766.00 $/m2

10,591.64$          $/m2
1.58
16,734.79$          $/m2

ANÁLISIS DE PRECIOS

VEREDAS DE HOMIGÓN LLANEADO MECÁNICAMENTE SIN PULIR

ADOPTADO

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN



ITEM N° 9.2

UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Cemento portland 22.00 Kg 78.16 1,719.55$               
Arena fina 0.15 m3 6,394.50 959.18$                  
Sika Flex 1A Plus 0.15 Kg 1,955.51 293.33$                  
Loseta camentícia tipo guia 40x40cm 1.00 m2 10,168.00 10,168.00$             
Cascote molido 0.10 m3 7,665.03 766.50$                  

13,140.05 $/m2
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.80 145 116.00 24,000,000.00$        19,200,000.00$      
116.00 19,200,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 19,200,000.00 $ 16,512.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 19,200,000.00 $ 10,368.00$             
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 116.00 H.P. 37,027.20$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 116.00 H.P. 2,591.44$               

66,498.64 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$             

58,987.37 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 66,498.64$     / 100.00 m2/día 664.99 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 58,987.37$     / 100.00 m2/día 589.87 $/m2

COSTO DE ELABORACION 1,254.86 $/m2
MATERIALES 13,140.05 $/m2

14,394.91$             $/m2
1.58

22,743.95$             $/m2

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOZAS PODOTACTILES TIPO GUÍA 

(40*40)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 9.3
UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Cemento portland 22.00 Kg 78.16 1,719.55$               
Arena fina 0.15 m3 6,394.50 959.18$                  
Sika Flex 1A Plus 0.15 Kg 1,955.51 293.33$                  
Loseta camentícia tipo stop 40x40cm 1.00 m2 10,168.00 10,168.00$             
Cascote molido 0.10 m3 7,665.03 766.50$                  

13,140.05 $/m2
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.80 145 116.00 24,000,000.00$       19,200,000.00$       
116.00 19,200,000.00$       

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 19,200,000.00 $ 16,512.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 19,200,000.00 $ 10,368.00$             
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 116.00 H.P. 37,027.20$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 116.00 H.P. 2,591.44$               

66,498.64 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$             

58,987.37 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 66,498.64$      / 100.00 m2/día 664.99 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 58,987.37$      / 100.00 m2/día 589.87 $/m2

COSTO DE ELABORACION 1,254.86 $/m2
MATERIALES 13,140.05 $/m2

14,394.91$             $/m2
1.58

22,743.95$             $/m2

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOZAS PODOTACTILES TIPO STOP 

(40*40)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 9.4
UNIDAD: un
REND: 10.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Arena fina 0.30 m3 6,394.50$                    1,918.35$            
Hormigón H-21 0.80 m3 60,842.00$                  48,673.60$          
Acero para armaduras tipo ADN 420 5.50 Kg 570.25$                       3,136.36$            
Sellador de juntas elástico 0.40 Kg 2,523.00$                    1,009.20$            
Antisol 0.10 Kg 797.50$                       79.75$                 

54,817.26 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 140 0.500 140 70.0 10,500,223.50$           5,250,111.75$     
Vibrocompactador manual 4 HP 0.500 4 2.0 962,000.00$                481,000.00$        
Vibrador de inmersión 0.800 5.5 4.4 594,500.00$                475,600.00$        

76.4 6,206,711.75$     

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 6,206,711.75 $ 5,337.77$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 6,206,711.75 $ 3,351.62$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 76.40 H.P. 24,386.88$          
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 76.40 H.P. 1,706.78$            

34,783.05 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$          
OFICIAL 1,681.48 $/h 2.00 8.00 26,903.62$          

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1,422.99 $/h 5.00 8.00 56,919.45$          

99,601.29 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 34,783.05$       / 10.00 un/día 3,478.31 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 99,601.29$       / 10.00 un/día 9,960.13 $/un

COSTO DE ELABORACION 13,438.43 $/un
MATERIALES 54,817.26 $/un

68,255.70$          $/un
1.58
107,844.00$        $/un

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ELABORACION

ANÁLISIS DE PRECIOS
RAMPAS IN SITU EN VEREDAS (TIPO2) CHICA

MATERIALES

MANO DE OBRA



ITEM N° 9.6
UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Arena fina 0.15 m3 6,394.50$                  959.18$                  
Losetas cribadas 45x30cm 1 m2 6,981.44$                  6,981.44$               

7,940.62 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.50 145 72.5 24,000,000.00$         12,000,000.00$      
72.5 12,000,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 12,000,000.00 $ 10,320.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 12,000,000.00 $ 6,480.00$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 72.50 H.P. 23,142.00$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 72.50 H.P. 1,619.65$               

41,561.65 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                       
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                       
AYUDANTE 1,422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$             

47,603.48 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 41,561.65$      / 100.00 m2/día 415.62 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 47,603.48$      / 100.00 m2/día 476.03 $/ml

891.65 $/ml
7,940.62 $/ml

8,832.27$               $/ml
1.58

13,954.99$             $/ml

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOCETAS CRIBADAS PARA 

ESTACIONAMIETOS (45X30X8CM)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA
RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO



ITEM N° 9.5

UNIDAD: m2
REND: 100.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Arena fina 0.15 m3 6,394.50$                  959.18$                  
Losetas cribadas 45x30cm 1 m2 6,981.44$                  6,981.44$               

7,940.62 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.50 145 72.5 24,000,000.00$         12,000,000.00$      
72.5 12,000,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 12,000,000.00 $ 10,320.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 12,000,000.00 $ 6,480.00$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 72.50 H.P. 23,142.00$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 72.50 H.P. 1,619.65$               

41,561.65 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                       
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                       
AYUDANTE 1,422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$             

47,603.48 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 41,561.65$      / 100.00 m2/día 415.62 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 47,603.48$      / 100.00 m2/día 476.03 $/ml

891.65 $/ml
7,940.62 $/ml

8,832.27$               $/ml
1.58

13,954.99$             $/ml

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOCETAS CRIBADAS PARA ZONAS DE 

DESCANSO (45X30X8CM)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA
RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO



ITEM N° 10.1
UNIDAD: un
REND: 5.00 un/día

MATERIALES (M)
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón H-21 0.60 m3 60,842.00$            36,505.20$                 
1.00 un 7,000,000.00$       7,000,000.00$            

7,036,505.20 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.20 200 40.0 24,000,000.00$     4,800,000.00$            
Vibrador de inmersión 1.00 5 5.0 594,500.00$          594,500.00$               

45.0 5,394,500.00$            

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 5,394,500.00 $ 4,639.27$                   
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 5,394,500.00 $ 2,913.03$                   
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 45.00 H.P. 14,364.00$                 
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 45.00 H.P. 1,005.30$                   

22,921.60 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                            
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$                 

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                            
AYUDANTE 1,422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$                 

47,603.48 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 22,921.60$                / 5.00 un/día 4,584.32 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 47,603.48$                / 5.00 un/día 9,520.70 $/un

14,105.02 $/un
7,036,505.20 $/un

7,050,610.22$         $/un
1.58

11,139,964.14$       $/unADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEMÁFORO (TIPO PESCANTE)

DESIGNACION

MATERIALES

ELABORACION

Semáforo vehicular tipo pescante  (instalación y conexión)



ITEM N° 10.2
UNIDAD: un
REND: 4.00 un/día

MATERIALES (M)
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón H-21 0.60 m3 60,842.00$               36,505.20$                 
Semáforo peatonal (instalación y conexión) 1.00 un 4,500,000.00$          4,500,000.00$            

4,536,505.20 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.15 200 30.0 24,000,000.00$        3,600,000.00$            
Vibrador de inmersión 1.00 5 5.0 594,500.00$             594,500.00$               

35.0 4,194,500.00$            

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 4,194,500.00 $ 3,607.27$                   
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 4,194,500.00 $ 2,265.03$                   
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 35.00 H.P. 11,172.00$                 
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 35.00 H.P. 781.90$                      

17,826.20 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                           
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$                 

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                           
AYUDANTE 1,422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$                 

47,603.48 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 17,826.20$     / 4.00 un/día 4,456.55 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 47,603.48$     / 4.00 un/día 11,900.87 $/un

16,357.42 $/un
4,536,505.20 $/un

4,552,862.62$        $/un
1.58

7,193,522.94$        $/unADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL

DESIGNACION

MATERIALES

ELABORACION



ITEM N° 10.3
UNIDAD: ml
REND: 100.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL

Arena fina 0.04 m3 6,394.50$              255.78$                
Ladrillo común 6 Unidad 65.00$                   390.00$                
Malla subterránea de advertencia riesgo eléctrico 1.05 ml 253.75$                 266.44$                

912.22 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Vibrocompactador manual 4 HP 2.00 4 8.0 962,000.00$          1,924,000.00$      
Camioneta F100 145 HP 1.00 145 145.0 24,000,000.00$     24,000,000.00$    

153.0 25,924,000.00$    

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 25,924,000.00 $ 22,294.64$           
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 25,924,000.00 $ 13,998.96$           
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 153.00 H.P. 48,837.60$           
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 153.00 H.P. 3,418.02$             

88,549.22 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                      
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$           

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                      
AYUDANTE 1,422.99 $/h 5.00 8.00 56,919.45$           

70,371.26 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 88,549.22$            / 100.00 ml/día 885.49 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 70,371.26$            / 100.00 ml/día 703.71 $/ml

1,589.20 $/ml
912.22 $/ml

2,501.42$           $/ml
1.58
3,952.25$           $/ml

ANÁLISIS DE PRECIOS
APERTURA DE ZANJEO DE 0,70 M DE PROFUNDIDAD

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COEFICIENTE RESUMEN
ADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL



ITEM N° 10.4
UNIDAD: ml
REND: 150.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Cable subterráneo de 4 x 4 mm2 1.05 ml 3,132.00$                   3,288.60$            
3,288.60 $/ml

ELABORACION (E )
EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 

UNITARIA HP EQUIPO TOTAL
Camioneta F100 145 HP 0.20 200 40.0 24,000,000.00$          4,800,000.00$     

40.0 4,800,000.00$     

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 4,800,000.00 $ 4,128.00$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 4,800,000.00 $ 2,592.00$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 40.00 H.P. 12,768.00$          
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 40.00 H.P. 893.60$               

20,381.60 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$          
OFICIAL 1,681.48 $/h 0.00 8.00 -$                     

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1,422.99 $/h 1.00 8.00 11,383.89$          

27,162.11 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 20,381.60$     / 150.00 ml/día 135.88 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 27,162.11$     / 150.00 ml/día 181.08 $/ml

316.96 $/ml
3,288.60 $/ml

3,605.56$          $/ml
1.58
5,696.78$          $/ml

SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION

ANÁLISIS DE PRECIOS

PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE SUBTERRÁNEO

MATERIALES

MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ELABORACION

MANO DE OBRA
RENDIMIENTO



ITEM N° 10.5

UNIDAD: ml
REND: 30.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Caño PVC 110mm. Espesor 5,3 mm. Reforzado 1.05 ml 5,553.50$                    5,831.18$              

5,831.18 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camión Volcador HP 220 0.10 220 22.0 15,500,000.00$            1,550,000.00$       
Vibrocompactador manual 4 HP 0.30 4 1.2 962,000.00$                 288,600.00$          
Mini cargador y martillo bobcat 49 HP 0.10 49 4.9 15,400,000.00$            1,540,000.00$       
Tractor con Carretón Portabobina 0.15 145 21.8 15,421,500.00$            2,313,225.00$       
Tunelera THP 520. Incluye mechas diversas 0.30 520 156.0 19,350,000.00$            5,805,000.00$       

23.2 1,838,600.00$       

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 1,838,600.00 $ 1,581.20$              
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 1,838,600.00 $ 992.84$                
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 23.20 H.P. 7,405.44$              
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 23.20 H.P. 518.29$                

10,497.77 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$            
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$            

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                      
AYUDANTE 1,422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$            

63,381.70 $/día
PRECIO POR DIA RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO UNITARIO EQUIPOS 10,497.77$    / 30.00 ml/día 349.93 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 63,381.70$    / 30.00 ml/día 2,112.72 $/ml

COSTO DE ELABORACION 2,462.65 $/ml
MATERIALES 5,831.18 $/ml

8,293.82$            $/ml
1.58
13,104.24$          $/mlADOPTADO

COEFICIENTE RESUMEN
COSTO UNITARIO TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS

TUNELEO TRANSVERSAL ENTRE 1,20 MTS. Y 1,40 MTS DE PROFUNDIDAD.-

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 11.1
UNIDAD: ml
REND: 100.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIOPRECIO TOTAL

Arena fina 0.04 m3 6,394.50$              255.78$                
Ladrillo común 6 Unidad 65.00$                   390.00$                
Malla subterránea de advertencia riesgo eléctrico 1.05 ml 253.75$                 266.44$                

912.22 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Vibrocompactador manual 4 HP 2.00 4 8.0 962,000.00$          1,924,000.00$      
Camioneta F100 145 HP 1.00 145 145.0 24,000,000.00$     24,000,000.00$    

153.0 25,924,000.00$    

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 25,924,000.00 $ 22,294.64$           
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 25,924,000.00 $ 13,998.96$           
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 153.00 H.P. 48,837.60$           
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 153.00 H.P. 3,418.02$             

88,549.22 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                      
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$           

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                      
AYUDANTE 1,422.99 $/h 5.00 8.00 56,919.45$           

70,371.26 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 88,549.22$            / 100.00 ml/día 885.49 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 70,371.26$            / 100.00 ml/día 703.71 $/ml

1,589.20 $/ml
912.22 $/ml

2,501.42$           $/ml
1.58
3,952.25$           $/mlADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ANÁLISIS DE PRECIOS
APERTURA DE ZANJEO DE 0,70 M DE PROFUNDIDAD

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 11.2
UNIDAD: ml
REND: 150.00 ml/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Cable subterráneo de 4 x 4 mm2 1.05 ml 3,132.00$                   3,288.60$            
3,288.60 $/ml

ELABORACION (E )
EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 

UNITARIA HP EQUIPO TOTAL
Camioneta F100 145 HP 0.20 200 40.0 24,000,000.00$          4,800,000.00$     

40.0 4,800,000.00$     

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 4,800,000.00 $ 4,128.00$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 4,800,000.00 $ 2,592.00$            
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 40.00 H.P. 12,768.00$          
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 40.00 H.P. 893.60$               

20,381.60 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$          
OFICIAL 1,681.48 $/h 0.00 8.00 -$                     

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                     
AYUDANTE 1,422.99 $/h 1.00 8.00 11,383.89$          

27,162.11 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 20,381.60$     / 150.00 ml/día 135.88 $/ml
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 27,162.11$     / 150.00 ml/día 181.08 $/ml

316.96 $/ml
3,288.60 $/ml

3,605.56$          $/ml
1.58
5,696.78$          $/ml

ANÁLISIS DE PRECIOS

PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE SUBTERRÁNEO

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA
RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO



ITEM N° 11.3
UNIDAD: un
REND: 8.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigon H-17 1 m3 61,793.78$                61,793.78$             
Columna de acero tubular de 6 m de altura 1 Un 53,093.20$                53,093.20$             
Jabalina de acero cobreada 1/2" x 2mts 1 Un 6,887.50$                  6,887.50$               
Cable de acero desnudo 4mm2 5 ml 333.50$                     1,667.50$               
Látex 1 Lt 2,349.00$                  2,349.00$               

125,790.98 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Grua sobre camión (200HP) 1.00 200 200.0 42,500,000.00$         42,500,000.00$      
200.0 42,500,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 42,500,000.00 $ 36,550.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 42,500,000.00 $ 22,950.00$             
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 200.00 H.P. 63,840.00$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 200.00 H.P. 4,468.00$               

127,808.00 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$             
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1,422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$             

63,381.70 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 127,808.00$     / 8.00 un/día 15,976.00 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 63,381.70$       / 8.00 un/día 7,922.71 $/un

23,898.71 $/un
125,790.98 $/un

149,689.69$        $/un
1.58

236,509.71$        $/un

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO TUBULAR DE 6 

MTS DE ALTURA TOTAL CON UN  BRAZOS (PEATONAL)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 11.4
UNIDAD: un
REND: 8.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Un 167,265.00$                 167,265.00$                 

167,265.00 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Grua sobre camión (200HP) 1.00 200 200.0 42,500,000.00$            42,500,000.00$            
200.0 42,500,000.00$            

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 42,500,000.00 $ 36,550.00$                   
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 42,500,000.00 $ 22,950.00$                   
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 200.00 H.P. 63,840.00$                   
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 200.00 H.P. 4,468.00$                     

127,808.00 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 2.00 8.00 31,556.43$                   
OFICIAL 1,681.48 $/h 0.00 8.00 -$                              

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                              
AYUDANTE 1,422.99 $/h 1.00 8.00 11,383.89$                   

42,940.32 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 127,808.00$     / 8.00 un/día 15,976.00 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 42,940.32$       / 8.00 un/día 5,367.54 $/un

21,343.54 $/un
167,265.00 $/un

188,608.54$              $/un
1.58
298,001.49$              $/unADOPTADO

Artefacto panel solar y doble lampara led de 300w (can 
bateria incluida)

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL SOLAR Y DOBLE LAMPARA 

LED DE 300W 

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 11.5
UNIDAD: un
REND: 12.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigon H-17 0.3 m3 61,793.78$             18,538.13$               
Farol de piso 1 Un 22,300.00$             22,300.00$               
Cable tipo TPR 3x2,5mm2 2 ml 582.32$                  1,164.64$                 

42,002.77 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 1.00 145 145.0 24,000,000.00$      24,000,000.00$        
Equipo/herramientas menores 0.80 15 12.0 884,439.33$           1,200,000.00$          

157.0 25,200,000.00$        

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 25,200,000.00 $ 21,672.00$               
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 25,200,000.00 $ 13,608.00$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 157.00 H.P. 50,114.40$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 157.00 H.P. 3,507.38$                 

88,901.78 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$               
OFICIAL 1,681.48 $/h 0.00 8.00 -$                          

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                          
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$               

38,546.00 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 88,901.78$           / 12.00 un/día 7,408.48 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 38,546.00$           / 12.00 un/día 3,212.17 $/un

10,620.65 $/un
42,002.77 $/un

52,623.42$            $/un
1.58
83,145.01$            $/un

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FAROL DE PISO EN ISLETA 

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 11.6

UNIDAD: un
REND: 2.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Tablero de comando de alumbrado.- 1 un 273,250.00$           273,250.00$           
273,250.00 $/un

ELABORACION (E )
EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 

UNITARIA HP EQUIPO TOTAL
Grua sobre camión (200HP) 1.00 200 200.0 42,500,000.00$      42,500,000.00$      

200.0 42,500,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 42,500,000.00 $ 36,550.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 42,500,000.00 $ 22,950.00$             
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 200.00 H.P. 63,840.00$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 200.00 H.P. 4,468.00$               

127,808.00 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 2.00 8.00 31,556.43$             
OFICIAL 1,681.48 $/h 0.00 8.00 -$                        

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1,422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$             

65,708.11 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 127,808.00$         / 2.00 un/día 63,904.00 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 65,708.11$           / 2.00 un/día 32,854.05 $/un

96,758.05 $/un
273,250.00 $/un

370,008.05$         $/un
1.58

584,612.72$         $/unADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CONEXIONADO DE UN TABLERO DE COMANDO 

DE ALUMBRADO PÚBLICO

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 12.1
UNIDAD: m2
REND: 200.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Material termoplástico para extrucción 3mm (BLANCO) 4.5 Litro 4,500.00$              20,250.00$               
Microesferas de vidrio 0.9 Kg 681.50$                 613.35$                    
Microesferas para sembrado 0.9 Kg 681.50$                 613.35$                    
Material imprimador 0.03 Litro 3,306.00$              99.18$                      

21,575.88 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.40 145 58.0 24,000,000.00$     9,600,000.00$         
Barredora sopladora mecánica 0.40 30 12.0 9,740,372.37$       3,896,148.95$         
Aplicador de pintura Termoplástica y sembrador de microesferas 0.40 145 58.0 77,430,000.00$     30,972,000.00$       
Equipo/herramientas menores 0.30 15 4.5 884,439.33$          265,331.80$             

132.5 13,496,148.95$       

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 13,496,148.95 $ 11,606.69$               
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 13,496,148.95 $ 7,287.92$                 
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 132.50 H.P. 42,294.00$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 132.50 H.P. 2,960.05$                 

64,148.66 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$               
OFICIAL 1,681.48 $/h 2.00 8.00 26,903.62$               

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                          
AYUDANTE 1,422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$               

88,217.40 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 64,148.66$    / 200.00 m2/día 320.74 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 88,217.40$    / 200.00 m2/día 441.09 $/m2

761.83 $/m2
21,575.88 $/m2

22,337.71$            $/m2
1.58
35,293.58$            $/m2

COEFICIENTE RESUMEN
ADOPTADO

MATERIALES

MANO DE OBRA
RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS
SEÑALIZACION HORIZONTAL POR EXTRUCCIÓN (BLANCA)

ELABORACION



ITEM N° 12.2
UNIDAD: m2
REND: 200.00 m2/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Material termoplástico para extrucción 3mm (AMARILLO) 4.50 Litro 4,800.00$                   21,600.00$                
Microesferas de vidrio 0.90 Kg 681.50$                      613.35$                     
Microesferas para sembrado 0.90 Kg 681.50$                      613.35$                     
Material imprimador 0.03 Litro 3,306.00$                   99.18$                       

22,925.88 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.40 145 58.0 24,000,000.00$          9,600,000.00$           
Barredora sopladora mecánica 0.40 30 12.0 9,740,372.37$            3,896,148.95$           
Aplicador de pintura Termoplástica y sembrador de microesferas 0.40 145 58.0 77,430,000.00$          30,972,000.00$         
Equipo/herramientas menores 0.30 15 4.5 884,439.33$               265,331.80$              

132.5 13,496,148.95$         

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 13,496,148.95 $ 11,606.69$                
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 13,496,148.95 $ 7,287.92$                  
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 132.50 H.P. 42,294.00$                
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 132.50 H.P. 2,960.05$                  

64,148.66 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$                
OFICIAL 1,681.48 $/h 2.00 8.00 26,903.62$                

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                           
AYUDANTE 1,422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$                

88,217.40 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 64,148.66$    / 200.00 m2/día 320.74 $/m2
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 88,217.40$    / 200.00 m2/día 441.09 $/m2

761.83 $/m2
22,925.88 $/m2

23,687.71$             $/m2
1.58

37,426.58$             $/m2

RENDIMIENTO SUB TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS
SEÑALIZACION HORIZONTAL POR EXTRUCCIÓN (AMARILLA)

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO



ITEM N° 13.1
UNIDAD: un
REND: 6.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Soporte caño negro con costura de diám 0,0508 esp: 3,2mm 3.2 m 4,495.00$              14,384.00$             
Gráfica-Ploteados 0.16 m2 4,640.00$              742.40$                  
Chapa lisa Nº:14, esp. 2mm 0.16 m2 17,350.00$            2,776.00$               
Acero para armaduras tipo ADN 420 0.31 Kg 855.50$                 265.21$                  
Hormigón H-21 0.054 m3 60,842.00$            3,285.47$               
Esmalte sintético 0.2 Lts 3,132.00$              626.40$                  
Antióxido 0.1 Lts 2,827.50$              282.75$                  

1,118.11$               

23,480.33 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.60 145 87.0 24,000,000.00$     14,400,000.00$      
Equipos varios (5 % del total) 720,000.00$           

87.0 15,120,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 15,120,000.00 $ 13,003.20$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 15,120,000.00 $ 8,164.80$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 87.00 H.P. 27,770.40$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 87.00 H.P. 1,943.58$               

50,881.98 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$             

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 50,881.98$                           / 6.00 un/día 8,480.33 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$                           / 6.00 un/día 6,036.60 $/un

14,516.93 $/un
23,480.33 $/un

37,997.26$           $/un
1.58
60,035.67$           $/un

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

MANO DE OBRA
RENDIMIENTO SUB TOTAL

Materiales menores para carteles (pasadores, tuercas, arandelas, 
etc) (5% del total)

ANÁLISIS DE PRECIOS
CIRCULACION DE BICICLETAS (SEÑAL CIRCULAR DIAM 45CM)

MATERIALES

ELABORACION



ITEM N° 13.2
UNIDAD: un
REND: 6.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Soporte caño negro con costura de diám 0,0508 esp: 3,2mm 3.2 m 4,495.00$                14,384.00$             
Gráfica-Ploteados 0.16 m2 4,640.00$                742.40$                  
Chapa lisa Nº:14, esp. 2mm 0.16 m2 17,350.00$              2,776.00$               
Acero para armaduras tipo ADN 420 0.31 Kg 855.50$                   265.21$                  
Hormigón H-21 0.054 m3 60,842.00$              3,285.47$               
Esmalte sintético 0.2 Lts 3,132.00$                626.40$                  
Antióxido 0.1 Lts 2,827.50$                282.75$                  

1,118.11$               

23,480.33 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.60 145 87.0 24,000,000.00$       14,400,000.00$      
Equipos varios (5 % del total) 720,000.00$           

87.0 15,120,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 15,120,000.00 $ 13,003.20$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 15,120,000.00 $ 8,164.80$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 87.00 H.P. 27,770.40$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 87.00 H.P. 1,943.58$               

50,881.98 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$             

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 50,881.98$                                 / 6.00 un/día 8,480.33 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$                                 / 6.00 un/día 6,036.60 $/un

14,516.93 $/un
23,480.33 $/un

37,997.26$           $/un
1.58
60,035.67$           $/unADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS
CIRCULACION DE PEATONES (SEÑAL CIRCULAR DIAM 45CM)

Materiales menores para carteles (pasadores, tuercas, arandelas, etc) 
(5% del total)

MATERIALES

ELABORACION



ITEM N° 13.3
UNIDAD: un
REND: 5.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Soporte caño negro con costura de diám 0,0508 esp: 3,2mm 3.2 m 4,495.00$                14,384.00$             
Gráfica-Ploteados 0.36 m2 4,640.00$                1,670.40$               
Chapa lisa Nº:14, esp. 2mm 0.36 m2 17,350.00$              6,246.00$               
Acero para armaduras tipo ADN 420 0.31 Kg 855.50$                   265.21$                  
Hormigón H-21 0.054 m3 60,842.00$              3,285.47$               
Esmalte sintético 0.25 Lts 3,132.00$                783.00$                  
Antióxido 0.15 Lts 2,827.50$                424.13$                  

1,352.91$               

28,411.11 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.60 145 87.0 24,000,000.00$       14,400,000.00$      
Equipos varios (5 % del total) 720,000.00$           

87.0 15,120,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 15,120,000.00 $ 13,003.20$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 15,120,000.00 $ 8,164.80$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 87.00 H.P. 27,770.40$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 87.00 H.P. 1,943.58$               

50,881.98 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$             

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 50,881.98$                     / 5.00 un/día 10,176.40 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$                     / 5.00 un/día 7,243.92 $/un

17,420.31 $/un
28,411.11 $/un

45,831.42$           $/un
1.58
72,413.65$           $/unADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROXIMIDAD DE SEMÁFORO (SEÑAL ROMBOIDAL 60CMX60CM)

Materiales menores para carteles (pasadores, tuercas, arandelas, 
etc) (5% del total)

MATERIALES

ELABORACION



ITEM N° 13.4
UNIDAD: un
REND: 5.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Soporte caño negro con costura de diám 0,0508 esp: 3,2mm 3.2 m 4,495.00$               14,384.00$             
Gráfica-Ploteados 0.29 m2 4,640.00$               1,345.60$               
Chapa lisa Nº:14, esp. 2mm 0.29 m2 17,350.00$             5,031.50$               
Acero para armaduras tipo ADN 420 0.31 Kg 855.50$                  265.21$                  
Hormigón H-21 0.054 m3 60,842.00$             3,285.47$               
Esmalte sintético 0.25 Lts 3,132.00$               783.00$                  
Antióxido 0.15 Lts 2,827.50$               424.13$                  

1,275.94$               

26,794.84 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.60 145 87.0 24,000,000.00$      14,400,000.00$      
Equipos varios (5 % del total) 720,000.00$           

87.0 15,120,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 15,120,000.00 $ 13,003.20$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 15,120,000.00 $ 8,164.80$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 87.00 H.P. 27,770.40$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 87.00 H.P. 1,943.58$               

50,881.98 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$             

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 50,881.98$                         / 5.00 un/día 10,176.40 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$                         / 5.00 un/día 7,243.92 $/un

17,420.31 $/un
26,794.84 $/un

44,215.16$          $/un
1.58
69,859.95$          $/unADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS
LÍMITE DE VELOCIDAD (SEÑAL CIRCULAR DIAM 60CM)

Materiales menores para carteles (pasadores, tuercas, arandelas, etc) 
(5% del total)

MATERIALES

ELABORACION



ITEM N° 14.1
UNIDAD: un
REND: 3.00 un/día

MATERIALES (M)
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Hormigón H-21 0.60 m3 60,842.00$             36,505.20$               
Refugio para espera de trasporte público 1.00 un 344,700.00$           344,700.00$             

381,205.20 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Grua sobre camión (200HP) 0.30 200 60.0 42,500,000.00$      12,750,000.00$        
Vibrador de inmersión 1.00 5 5.0 594,500.00$           594,500.00$             
Equipos varios (5 % del total) 667,225.00$             

65.0 14,011,725.00$        

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 14,011,725.00 $ 12,050.08$               
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 14,011,725.00 $ 7,566.33$                 
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 65.00 H.P. 20,748.00$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 65.00 H.P. 1,452.10$                 

41,816.52 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                          
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$               

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                          
AYUDANTE 1,422.99 $/h 3.00 8.00 34,151.67$               

47,603.48 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 41,816.52$        / 3.00 un/día 13,938.84 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 47,603.48$        / 3.00 un/día 15,867.83 $/un

29,806.67 $/un
381,205.20 $/un

411,011.87$         $/un
1.58
649,398.75$         $/un

MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GARITA DE COLECTIVOS

DESIGNACION

MATERIALES

ELABORACION

ADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN



ITEM N° 14.2
UNIDAD: un
REND: 4.00 un/día

MATERIALES (M)
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Caño redondo 2" diám. Esp: 2mm 9.20 ml 3,074.00$                  28,280.80$                
Planchuela de fijación 2 1/2" x 5/16" 4.00 ml 3,596.00$                  14,384.00$                
Elementos de fijación de bicicletero 1.00 Varios 2,117.00$                  2,117.00$                  
Esmalte sintético 0.40 Lts 3,132.00$                  1,252.80$                  
Antióxido 0.20 Lts 2,827.50$                  565.50$                     

44,781.80 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.50 145 72.5 24,000,000.00$         12,000,000.00$         
Equipos varios (5 % del total) 600,000.00$              

72.5 12,600,000.00$         

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 12,600,000.00 $ 10,836.00$                
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 12,600,000.00 $ 6,804.00$                  
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 72.50 H.P. 23,142.00$                
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 72.50 H.P. 1,619.65$                  

42,401.65 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                           
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$                

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                           
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$                

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 42,401.65$    / 4.00 un/día 10,600.41 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$    / 4.00 un/día 9,054.90 $/un

19,655.31 $/un
44,781.80 $/un

64,437.11$              $/un
1.58
101,810.63$            $/un

MANO DE OBRA
RENDIMIENTO SUB TOTAL

DESIGNACION

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BICICLETEROS

MATERIALES

ELABORACION

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO



ITEM N° 14.3
UNIDAD: un
REND: 5.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Banco recto doble con respaldo 160x50 1.00 un 349,072.70 349,072.70$             
Sistema de fijación para Bancos HºAº rectos 1.00 varios 14,557.15 14,557.15$               

363,629.85 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.50 145 72.5 24,000,000.00$         12,000,000.00$        
Equipos varios (10 % del total) 1,200,000.00$          

72.5 13,200,000.00$        

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 13,200,000.00 $ 11,352.00$               
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 13,200,000.00 $ 7,128.00$                 
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 72.50 H.P. 23,142.00$               
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 72.50 H.P. 1,619.65$                 

43,241.65 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                          
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$               

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                          
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$               

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 43,241.65$        / 5.00 un/día 8,648.33 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$        / 5.00 un/día 7,243.92 $/un

15,892.25 $/un
363,629.85 $/un

379,522.10$         $/un
1.58
599,644.91$         $/un

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE HORMIGÓN DOBLE
ANÁLISIS DE PRECIOS

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA



ITEM N° 14.4
UNIDAD: un
REND: 5.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Cesto cilindrico metálico 1.00 un 144,000.00$           144,000.00$           
Hormigón H-21 0.025 m3 60,842.00$             1,521.05$               
Acero para armaduras tipo ADN 420 2.20 kg 570.25$                  1,254.55$               

146,775.60 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.50 145 72.5 24,000,000.00$      12,000,000.00$      
Equipos varios (5 % del total) 600,000.00$           

72.5 12,600,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 12,600,000.00 $ 10,836.00$             
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 12,600,000.00 $ 6,804.00$               
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 72.50 H.P. 23,142.00$             
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 72.50 H.P. 1,619.65$               

42,401.65 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                        
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$             

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                        
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$             

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 42,401.65$     / 5.00 un/día 8,480.33 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$     / 5.00 un/día 7,243.92 $/un

15,724.25 $/un
146,775.60 $/un

162,499.84$        $/un
1.58

256,749.75$        $/un

ANÁLISIS DE PRECIOS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE RESIDUOS METÁLICOS

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

ADOPTADO

RENDIMIENTO SUB TOTAL

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN



ITEM N° 15
UNIDAD: un
REND: 20.00 un/día

MATERIALES (M)
DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Suelo fértil 0.35 m3 20,300.00$                7,105.00$              
Especies arbóreas 1.000 un 9,590.00$                  9,590.00$              
Tutores/Cintas/Protección de hormigas 1.00 un 1,295.00$                  1,295.00$              
Mantenimiento de especies vegetales y/o reposición 1.00 varios 760.00$                     760.00$                 

17,990.00 $/un
ELABORACION (E )

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 
UNITARIA HP EQUIPO TOTAL

Camioneta F100 145 HP 0.50 145 72.5 24,000,000.00$         12,000,000.00$      
72.5 12,000,000.00$      

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 12,000,000.00 $ 10,320.00$            
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 12,000,000.00 $ 6,480.00$              
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 72.50 H.P. 23,142.00$            
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 72.50 H.P. 1,619.65$              

41,561.65 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 0.00 8.00 -$                       
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$            

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                       
AYUDANTE 1,422.99 $/h 2.00 8.00 22,767.78$            

36,219.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 41,561.65$                 / 20.00 un/día 2,078.08 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 36,219.59$                 / 20.00 un/día 1,810.98 $/un

3,889.06 $/un
17,990.00 $/un

21,879.06$          $/un
1.58
34,568.92$          $/un

RENDIMIENTO SUB TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS
FORESTACIÓN

MATERIALES

ELABORACION

MANO DE OBRA

COSTO DE ELABORACION
MATERIALES

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO



ITEM N° 16
UNIDAD: gl
REND: 1.00 gl/día

ELABORACION (E )
EQUIPO CANTIDAD POTENCIA TOTAL VALOR VALOR 

UNITARIA HP EQUIPO TOTAL
Camión Volcador HP 140 1.00 140 140 10,500,223.50$      10,500,223.50$       
Retroexcavadora (con cargadora) tipo CAT, 416. 1.00 80 80.0 18,200,000.00$      18,200,000.00$       

220.0 18,200,000.00$       

AMORTIZACION E INTERESES 0.00086 * V.E. 18,200,000.00 $ 15,652.00$              
REPARACIONES Y REPUESTOS 0.00054 * V.E. 18,200,000.00 $ 9,828.00$                
COMBUSTIBLES 319.20 * H.P. 220.00 H.P. 70,224.00$              
LUBRICANTES 22.34 * H.P. 220.00 H.P. 4,914.80$                

100,618.80 $/día
MANO DE OBRA  (MO)

DESCRIPCIÓN JORNALES NUMERO DE HORAS DE TOTAL DE
OPERARIOS TRABAJO DIA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1,972.28 $/h 1.00 8.00 15,778.22$              
OFICIAL 1,681.48 $/h 1.00 8.00 13,451.81$              

MEDIO OFICIAL 1,549.65 $/h 0.00 8.00 -$                         
AYUDANTE 1,422.99 $/h 4.00 8.00 45,535.56$              

74,765.59 $/día
PRECIO POR DIA

COSTO UNITARIO EQUIPOS 100,618.80$      / 1.00 gl/día 100,618.80 $/un
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 74,765.59$        / 1.00 gl/día 74,765.59 $/un

175,384.39 $/un

175,384.39$         $/un
1.58

277,107.33$         $/un

COSTO DE ELABORACION

COSTO UNITARIO TOTAL
COEFICIENTE RESUMEN

ADOPTADO

ANÁLISIS DE PRECIOS
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

ELABORACION

MANO DE OBRA
RENDIMIENTO SUB TOTAL


