
   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

1 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 90,72 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 6,000 98,75$                592,5 Oficial (362,88 Hs.) HS 4,0 53,27$    213,08 Retroexcavadora Cat 330 ( 1,5/2 M3) m
3

0,017 340,06$     5,78

Arena Zarandeada M3 0,700 126,40$              88,48 Ayudante (997,92 Hs.) HS 11,0 38,42$    422,62

Ripio Granulometria 2-3 M3 0,600 $142,40 85,44

Acero Ø 8 Barra 35,00 $94,10 3293,5

Acero Ø 10 Barra 35,00 $123,57 4324,95

Alambre De Atar KG 0,250 44,64$                11,16

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 997,92 761687,84 57670,7 524,36

819358,55

2 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 62,4 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento Bl 0,09 98,75$                8,89 Oficial (81,12 Hs.) HS 1,30 53,27$    69,25

Arena Zarandeada M3 0,048 126,40$              6,07 Ayudante (43,68 Hs.) HS 0,70 38,42$    26,89

Cal Viva Bl 0,25 80,00$                20

Lº Cer. Port.12x18x33 Ud. 17,50 13,83$                242,02

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 81,12 17283,55 5999,14 0

23282,69

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 532 TIPO DE OBRA: 113,5 AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento Bl 0,090 98,75$                8,89 Oficial (691,6 Hs.) HS 1,30 53,27$    69,25

Arena Zarandeada M3 0,048 126,40$              6,07 Ayudante (372,4 Hs.) HS 0,70 38,42$    26,89

Cal Viva Bl 0,25 80,00$                20

Lº Cer. Port.18x19x33 UD 17,50 15,46$                270,55

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 691,6 162531,32 51146,48 0

213677,8

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 44 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

2•3 Cemento BL 6,4 98,75 632 Oficial Armador HS 26,0 0

Ripio M3 0,6 142,4 85,44 Ayudante Armador HS 26,0 0

Arena Gruesa M3 0,7 197,5 138,25 Peon HS 26,0 0

Acero Ø 12 Barra 80,000 $177,91 14232,8

Acero Ø 6 Barra 80,000 $45,03 3602,4

Alambre De Atar KG 2,500 $44,64 111,6

Clavos Kg 2,50 $42,00 105

Madera P/encofrar M2 0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 831929,56 0 0

831929,56

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 947 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

2•4 Arena Mediana M3 0,004 $126,40 0,51 Oficial Albañil HS 0,11 0

Cemento BL 0,052 $98,75 5,14 Ayudante Albañil HS 0,01 0

Agua M3 0,002 $0,00 0 Oficial Mortero HS 0,00 0

Ayudante Mortero HS 0,01 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,02 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 5350,55 0 0

5350,55

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 5350,55 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 8935,42

Cielorraso Azotado Cemento M2

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 831929,56 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 1389322,37

Armadura Tabique M3

EDIFICIO PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 213677,8 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 356841,93

2•2
Mamposteria  de Ladrillo 

Ceramico 18x19x33cm
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 23282,69 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 38882,09

2•1 Cenefa de Ladrillo Cer. 12x19x33 M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

MAMPOSTERIAS, CIELORASOS. [Obras de Arquitectura] La Rioja

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 819882,91 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 1369204,46

1•1 Bases de HºAº 60 x 60 x 20cm                                  M3

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

     P L A N I L L A    D E    L O S    A N A L I S I S    D E    P R E C I O S

FUNDACIONES [Obras de Arquitectura] La Rioja



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

3 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 67,8 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 6,0 98,75$                592,5 Oficial (1220,4 Hs.) HS 18,0 53,27$    958,86 Camion, Bomba De Hormigon Pluma m
3

0,011 522,71$     5,75

Arena Zarandeada M3 0,75 126,40$              94,8 Ayudante (1220,4 Hs.) HS 18,0 38,42$    691,56

Granza M3 0,75 329,70$              247,27

Acero Ø 8 BARRA 13,85 94,10$                1303,28

Acero Ø 6 BARRA 5,75 45,03$                258,92

Clavos Kg 0,50 42,00$                21

Madera P/encofrar M2 0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 1220,4 170704,81 111898,48 389,85

282603,28

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 47,94 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 6,40 98,75$                632 Oficial (958,8 Hs.) HS 20,0 53,27$    1065,4

Arena Zarandeada M3 0,70 126,40$              88,48 Ayudante (862,92 Hs.) HS 18,0 38,42$    691,56

Ripio M3 0,60 142,40$              85,44

Acero Ø 12 Barra 14,000 177,91$              2490,74

Acero Ø 6 Barra 14,000 45,03$                630,42

Alambre De Atar KG 1,20 44,64$                53,57

Clavos Kg 1,50 42,00$                63

Madera P/encofrar M2 4,00 75,05$                300,2

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 958,8 208244,17 84228,66 0

292472,83

-- RUBRO

4 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 600 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 0,24 98,75$                23,70                      Oficial (9756 Hs.) HS  16,26 53,27$    866,17

Arena Gruesa M3 0,010 197,50$              1,98 Ayudante (57600 Hs.) HS 96,0 38,42$    3688,32

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 57600 15408 2732694 0

2748102

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 73950 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

4•2 Mezcla Adhesiva Para Revestimiento BL 0,068 $0,00 0 Ayudante Mortero HS 0,02 0

Pastina BL 0,152 $15,19 2,31 Oficial Solado HS 0,52 0

Agua M3 0,000 0 Ayudante Solado HS 0,08 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,03 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 170824,5 0 0

170824,5

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 94,9 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

4•3 Mezcla Adhesiva Para Revestimiento BL 0,068 $0,00 0 Ayudante Mortero HS 0,02 0

Pastina BL 0,228 $15,19 3,46 Oficial Solado HS 1,18 0

Agua M3 0,000 0 Ayudante Solado HS 0,12 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,02 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 328,35 0 0

328,35

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 328,35 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 548,34

EQUIPOS

Piso Cerámico Escalera Colocación M2

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 170824,5 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 285276,91

Piso Cerámico 30x30 Colocación M2

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 2748102 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 4589330,34

4•1
Contrapiso Hº Pº sobre terreno 

natural 10cm de espesor
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

PISOS, CONTRAPISOS, CARPETAS, ZOCALOS [Obras de Arquitectura] La Rioja

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

CUBIERTA PARA TECHO [Obras de Arquitectura] La Rioja

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 292472,83 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 488429,63

3•2 Columnas de calculo M3

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 282993,13 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 472598,53

3•1 Viga De Calculo M3

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

VIGAS, COLUMNAS Y DINTELES [Obras de Arquitectura] La Rioja



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 17,5 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

4•4 Mezcla Adhesiva Para Revestimiento BL 0,068 $0,00 0 Ayudante Mortero HS 0,02 0

Pastina BL 0,152 $15,19 2,31 Oficial Revestimiento HS 0,54 0

Agua M3 0,000 0 Ayudante Revestimiento HS 0,08 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,02 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 40,43 0 0

40,43

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 76 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

4•5 Mezcla Adhesiva Para Revestimiento BL 0,007 $0,00 0 Ayudante Mortero HS 0,00 0

Pastina BL 0,152 $15,19 2,31 Oficial Solado HS 0,05 0

Agua M3 0,000 0 Ayudante Solado HS 0,02 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 175,56 0 0

175,56

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 76 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

4•6 Mezcla Adhesiva Para Revestimiento BL 0,007 $0,00 0 Ayudante Mortero HS 0,002 0

Pastina BL 0,152 $15,19 2,31 Oficial Solado HS 0,052 0

Agua M3 0,000 0 Ayudante Solado HS 0,017 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,001 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 175,56 0 0

175,56

5 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 947 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

5•1 Arena Zarandiada M3 0,008 $126,40 1,01 Oficial Albañil HS 0,300 0 Mezcladora(2hp=1.49kw) HORA 0,002 0

Cemento BL 0,060 $98,75 5,92 Ayudante Albañil HS 0,150 0 Maquinista Myh (oficial) HORA 0,000 0

Guinche A Engranajes(8hp=6kw)) HORA 0,000 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 6562,71 0 0

6562,71

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1159 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 0,080 98,75$                7,9 Oficial (985,32 Hs.) HS 0,850 53,27$    45,28

Arena Zarandeada M3 0,029 126,40$              3,67 Ayudante (521,64 Hs.) HS 0,450 38,42$    17,29

Cal Viva Bl 0,092 80,00$                7,36

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 985,32 21943,66 72531,14 0

94474,8

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 73950 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 0,080 98,75$                7,9 Oficial (62857,5 Hs.) HS 0,850 53,27$    45,28

Arena Zarandeada M3 0,029 126,40$              3,67 Ayudante (33277,5 Hs.) HS 0,450 38,42$    17,29

Cal Bl 0,092 65,00$                5,98

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 62858 1297822,5 4627051,5 0

5924874COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 5924874 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 9894539,58

5•3
Revoque Grueso sobre  

Cielorazo
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

EDIFICIO DEL CANAL NUEVE PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 94474,8 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 157772,92

5•2
Revoque Grueso Fratazado 

sobre muros exteriores 
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

EDIFICIO DEL CANAL NUEVE PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 6562,71 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 10959,73

Cielorraso Azotado Cemento M2

EDIFICIO DEL CANAL NUEVE PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

REVOQUES, AZOTADOS, AISLACIONES [Obras de Arquitectura] La Rioja

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 175,56 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 293,19

Zócalo Cerámico Colocación ML

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 175,56 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 293,19

Zócalo Cerámico Colocación ML

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 40,43 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 67,52

EQUIPOS

Revestimiento Cerámico 30x30 

Colocación
M2

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1159 TIPO DE OBRA: PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item 73 AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 0,006 98,75$                0,59 Oficial (695,52 Hs.) HS 0,600 53,27$    31,96

Cal BL 0,020 65,00$                1,3 Ayudante (347,76 Hs.) HS 0,300 38,42$    11,53

Arena Fina M3 0,010 429,94$              4,3

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 695,52 7175,45 50413,61 0

57589,06

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1159 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

5•5 Arena Gruesa M3 0,020 $197,50 3,95 Oficial Albañil HS 0,700 0

Cal Hidraulica Hidratada En Polvo(25kg) BL 0,100 $115,00 11,5 Ayudante Albañil HS 0,350 0

Cemento BL 0,046 $98,75 4,54 Oficial Mortero HS 0,700 0

Ayudante Mortero HS 0,350 0

Peon HS 0,250 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 23172,41 0 0

23172,41

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1,52 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento Bl 0,220 98,75$                21,72 Oficial (1,82 Hs.) HS 1,200 53,27$    63,92

Arena Zarandeada M3 0,025 126,40$              3,16 Ayudante (0,91 Hs.) HS 0,600 38,42$    23,05

Emulsión Asfaltica litro 0,250 -$                    0

Membrana Aluminizada 4mm - X 10 M Tipo Megaflex N 40 Vip 43 Kg. Aprobada Iram rollo 0,100 413,29$              41,33

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 1,82 100,64 132,19 0

232,83

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 60,8 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento Bl 0,230 98,75$                22,71 Oficial (91,2 Hs.) HS 1,500 53,27$    79,9

Arena Zarandeada M3 0,028 126,40$              3,54 Ayudante (42,56 Hs.) HS 0,700 38,42$    26,89

Emulsión Asfaltica litro 0,025 -$                    0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 91,2 1596 6492,83 0

8088,83

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 132 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 0,300 98,75$                29,62 Oficial (132 Hs.) HS 1,000 53,27$    53,27

Arena Zarandeada M3 0,030 126,40$              3,79 Ayudante (66 Hs.) HS 0,500 38,42$    19,21

Hidrofugo KG 0,200 -$                    0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 132 4410,12 9567,36 0

13977,48

6 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 15 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Puerta Placa Terciado T7 Mm 70x200d Un 1,00 619,00$              619 Oficial (30 Hs.) HS 2,00 53,27$    106,54

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 30 9285 1598,1 0

10883,1COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 10883,1 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 18174,78

6•1 PUERTAS PLACA INTERIORES Un

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

CARPINTERIA Y MUEBLES [Obras de Arquitectura] La Rioja

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 13977,48 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 23342,39

5•8 Revoque Cementicio Vertical M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 8088,83 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 13508,35

5•7
Capa Aisladora Vertical incluye 

0,27m2 Pilar
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 232,83 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 388,83

5•6

Capa Aisladora Horizontal 

incluye 0,49m2 muro 

medianero

M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 23172,41 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 38697,92

Revoque Grueso 

Interior(MHR)Fratasado
M2

EDIFICIO PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 57589,06 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 96173,73

5•4 Revoque Fino Interior M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 21 TIPO DE OBRA: SEGUN:

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Ventana Interior Ud 1,000 2.000,00$           2000

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 42000 0 0

42000

-- RUBRO

7 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 70,56 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Vidrios Float m2 1,05 56,00$                58,8 Oficial (35,28 Hs.) HS 0,50 53,27$    26,64

Masilla kg 0,300 -$                    0 Ayudante (24,7 Hs.) HS 0,350 38,42$    13,45

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 35,28 4148,93 2828,75 0

6977,68

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1159 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Latex P/interior Lts 0,280 110,00$              30,8 Oficial Especializado (0 Hs.) HS 0,000 0

Fijador Lts 0,120 -$                    0 Ayudante (0 Hs.) HS 0,000 0

Lija UD 0,080 22,00$                1,76

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 37743,55 0 0

37743,55

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1159 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Latex P/exterior Lts 0,28 110,00$              30,8 Oficial Especializado (0 Hs.) HS 0,000 0

Fijador Lts 0,12 -$                    0 Ayudante (0 Hs.) HS 0,000 0

Lija Ud 0,100 22,00$                2,2

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 38253,6 0 0

38253,6

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1579 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Latex P/interior Lts 0,28 110,00$              30,8 Oficial Especializado (0 Hs.) HS 0,000 0

Fijador Lts 0,12 -$                    0 Ayudante (0 Hs.) HS 0,000 0

Lija Ud 0,100 22,00$                2,2

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 52107 0 0

52107

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1,6 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Esmalte Sintético Lts 0,15 -$                    0 Oficial Especializado (0 Hs.) HS 0,000 0

Antioxido Lts 0,10 94,58$                9,46 Ayudante (0 Hs.) HS 0,000 0

Aguarras Lts 0,15 62,80$                9,42

Lija Ud 0,300 22,00$                6,6

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 40,77 0 0

40,77

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 360 TIPO DE OBRA: AUTORVIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 40,77 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 68,09

7•5
Pintura Sintetica en Carpinteria 

Metalica
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 52107 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 87018,69

7•4
Pintura al Latex sobre 

cielorazo
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 38253,6 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 63883,51

7•3
Pintura al Latex sobre muros 

exteriores
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 37743,55 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 63031,73

7•2
Pintura al Latex sobre muros 

interiores
M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 6977,68 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 11652,73

7•1 Vidrios float 3 o 4mm M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

REVESTIMIENTOS [Obras de Arquitectura] La Rioja

VIDRIOS Y PINTURAS [Obras de Arquitectura] La Rioja

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 42000 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 70140

6•2 VENTANA INTERIOR Un

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

7•6 Pintura Accesorios M2 2,000 $63,00 126 Oficial Pintor HS 0,230 0 Maquinista Myh (oficial) HORA 0,000 0

Pintura Imper."sika Inertol 1 Negro LATA 0,020 $0,00 0 Peon Movimiento Materiales HS 0,046 0 Guinche A Engranajes(8hp=6kw)) HORA 0,000 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 45360 0 0

45360

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 45360 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 75751,2

Pintura Interior Tanques M2

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 73,92 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

7•7 Esmalte Sintetico Mate (20l) LATA 0,024 $0,00 0 Oficial Pintor HS 1,192 0

Fondo Antioxido Sintetico LATA 0,008 $0,00 0 Ayudante Pintor HS 0,271 0

Aguarras Mineral LATA 0,006 $62,80 0,38 Peon Movimiento Materiales HS 0,001 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 28,09 0 0

28,09

8 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 156 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 0,56 98,75$                55,3 Oficial (327,6 Hs.) HS 2,1 53,27$    111,87

Arena Zarandeada M3 0,07 126,40$              8,85 Ayudante (327,6 Hs.) HS 2,1 38,42$    80,68

Granza M3 0,06 329,70$              19,78

Acero Ø 4,2 Barra 0,55 20,32$                11,18

Alambre De Atar KG 0,2 44,64$                8,93

Viguetas Longitud 5,00 M M 2,1 276,20$              580,02

Ladrillo Ceramico P/techo 12,5cm UD 8 23,89$                191,12                    UD

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 327,6 136528,08 30037,8 0

166565,88

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 18,6 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Cemento BL 6,4 98,75$                632 Oficial (279 Hs.) HS 15,0 53,27$    799,05

Arena Zarandeada M3 0,70 126,40$              88,48 Ayudante (279 Hs.) HS 15,00 38,42$    576,3

Granza M3 0,06 329,70$              19,78

Acero Ø 10 BARRA 34,00 123,57$              4201,38

Alambre De Atar KG 1,20 44,64$                53,57

Clavos KG 1,00 42,00$                42

Madera P/encofrar M2 2,00 75,05$                150,1

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 279 96483,97 25581,51 0

122065,48

9 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 726 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

9•1 Ayudante (2468,4 Hs.) HS 3,400 $38,42 130,63

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 2468,4 0 94837,38 0

94837,38

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 142 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Ayudante (482,66 Hs.) HS 3,400 $38,42 130,63

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 482,66 0 18544,23 0

18544,23

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 18544,23 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 30968,86

9•2 Excavación Manual M3

EDIFICIO PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 94837,38 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 158378,42

Excavación Mecánica(C/Retiro) M3

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

EXCAVACIONES [Obras de Arquitectura] La Rioja

EDIFICIO PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 122065,48 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 203849,35

8•2 Losa Maciza Sotano M3

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 166565,88 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 278165,02

8•1 Losa de Viguetas de 5,00 m M2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

LOSAS [Obras de Arquitectura] La Rioja

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 28,09 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 46,91

EQUIPOS

Pintura Puerta Metálica M2

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

10 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 2 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Lavatorio Blanco. Línea Andina Ud 0,00 0 Oficial Especializado (0 Hs.)HS

Tanque De Reserva Bicapa X 850 Litros Ud 1,00 3.155,54$      3155,54 Ayudante (0 Hs.) HS

Ventilete Para Ventilacion De Tanque De Ø 1" Ud 1,00 16,30$           16,3

Conexión De Ø 1" Ud 1,00 -$               0

Llave Exclusa Ø 3/4" Fv Ud 2,00 -$               0

Llave De Limpieza Ø 1" Ud 1,00 -$               0

Niple Ø1" X 12cm Ud 2,00 -$               0

Niple Ø3/4" X 12cm Ud 6,00 7,80$             46,8

Cupla Reduccion Ø1" A 3/4" Ud 1,00 -$               0

Cupla Polipropileno Ø 1/2" Ud 1,00 -$               0

Codo 90º Fusion Fusion Ø3/4 Codigo 4002 Ud 2,00 4,97$             9,94

Te Reduccion Central Ø 1"x3/4"x1" Ud 2,00 26,19$           52,38

Cupla Polipropileno Ø 1" Ud 1,00 -$               0

Union Doble Ø 3/4" Ud 2,00 20,64$           41,28

Flotante Con Bolla Ø 1/2" Ud 1,00 -$               0

Sella Rosca H3 X 125cc Ud 1,00 10,00$           10

Cañamo Peinado X 100gr Ud 1,00 12,00$           12

Cinta Teflon Ø 3/4 X 20m Ud 1,00 32,50$           32,5

Oficial Especializado (0 Hs.) Hs.

Ayudante (0 Hs.) Hs.
129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 6753,48 0 0

6753,48

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 4 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Lavatorio Blanco. Ud 0,00 0 Oficial (0 Hs.) HS

Inodoro Sifonico Ud 1,00 -$               0 Ayudante (0 Hs.) HS

Bidet Blanco Ud 1,00 913,00$         913

Juego De Llave Para Bidet Ud 1,00 -$               0

Juego De Llave Para Ducha Ud 1,00 -$               0

Juego De Llave Para Cocina Ud 1,00 -$               0

Juego De Llave Para Mesada Antebaño Ud 1,00 -$               0

Deposito De Colgar Ud 1,00 -$               0

Canilla De Servicio ½" De Bronce Cromadas Ud 2,00 117,40$         234,8

Canilla De Bronce Cromada Simple P/ Lavarropas Ud 1,00 117,40$         117,4

Conexion De Goma Para Inodoro Común Ud 1,00 -$               0

Asiento Plastico Blanco Reforzado P/ Inodoro Ud 1,00 123,00$         123

Accesorio 7 Piezas Para Baño Ud 1,00 692,96$         692,96

Mesada De Granito Gris Mara De 1,40 X 0,60 M Con Bacha Y Zocalo Ud 1,00 3.500,00$      3500

Mesada De Granito Gris Mara De 0,95 X 0,50 M Con Bacha Y Zocalo Ud 1,00 3.500,00$      3500

Pileta De Lavar De Pvc Ud 1,00 -$               0

Silicona O Fastic 125cc Ud 1,00 75,00$           75

Cinta P/embalar Ancha Ud 0,50 -$               0

Tornillos De Bronce Para Inodoro C/taco Ø8 Ud 4,00 12,00$           48

Sopapa Pvc Ø40 Ud 1,00 -$               0

Sopapa Pvc Ø50 Ud 1,00 -$               0

Sifon Para Descarga De Pileta De Cocina Ud 1,00 48,57$           48,57

Masilla X 500gr Ud 1,00 10,09$           10,09

Mensula P/soporte De Mesada De Baño Ud 2,00 -$               0

Mensula P/soporte De Mesada De Cocina Ud 3,00 -$               0

Cemento BL 0,50 98,75$           49,38

Arena Zarandeada M3 0,13 126,40$         15,8

Oficial Especializado (0 Hs.) Hs. 0,00 0

Ayudante (0 Hs.) Hs. 0,00 0
129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 37312 0 0

37312COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 37312 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 62311,04

10•2
Accesorios para baño, cocina 

y lavadero 
Gbal

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 6753,48 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 11278,31

10•1
INSTALACION TANQUE DE 

RESERVA
GBAL

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

INSTALACION DE AGUA [Obras de Arquitectura] La Rioja



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 2 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Llave De Paso Ø 1/2" Hh Fv Ud 1,00 -$               0 Oficial (0 Hs.) HS

Manguito Rosca Enchufe Ø 1/2" Ud 1,00 10,30$           10,3 Ayudante (0 Hs.) HS

Canilla Con Manga Ø 1/2" Ud 1,00 33,50$           33,5

Caño Polipropileno Verde H3 Ø 1/2" Codigo 65 UD 3,34 130,20$         434,87

Codo 90º Ø1/2" Fus. Rosca Plastica Hem. Cod.5001 Ud 6,00 4,00$             24

Te Ff Ø 1/2" Codigo 4011 Ud 1,00 14,63$           14,63

Niple Polipropileno Ø1/2"x15cm Ud 2,00 -$               0

Cupla Fusion Rosca Plastica Ø 1/2" Codigo 5021 Ud 3,00 -$               0

Tapones Ø 1/2" Ud 1,00 12,00$           12

Abrazadera Galvanizada 10-20mm Ud 1,00 91,92$           91,92

Oficial Especializado (0 Hs.) Hs. 0,00 0
Ayudante (0 Hs.) Hs. 0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 1242,44 0 0

1242,44

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 3 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Llave Exclusa Ø 3/4" Hh Fv Ud 1,00 -$               0 Oficial (0 Hs.) HS

Llave Exclusa Ø 3/4" Mh Fv Ud 1,00 -$               0 Ayudante (0 Hs.) HS

Sobrepaso Ø 3/4" Codigo 4051 Ud 3,00 -$               0

Sobrepaso Ø 1/2" Codigo 4050 Ud 1,00 -$               0

Caño Polipropileno Verde H3 Ø 1/2" Codigo 65 Ud 1,77 130,20$         230,45

Caño Polipropileno Verde H3 Ø 3/4" Codigo 66 Ud 2,00 130,20$         260,4

Codo 90º Ø1/2" Fusion Rosca Metalica H.h. Ud 6,00 4,97$             29,82

Codo 90º Ø1/2" Fusion H.h. Ud 5,00 4,97$             24,85

Te Ff Ø 1/2" Codigo 4011 Ud 6,00 14,63$           87,78

Te Ff Ø 3/4" Ud 3,00 20,85$           62,55

Tapones Ø 1/2" Ud 4,00 12,00$           48

Codo 90º Ff Ø3/4 Codigo 4002 Ud 14,00 4,97$             69,58

Te Red. Central Fus.ø 3/4"x1/2"x3/4" C/inserto Metalico Ud 1,00 19,57$           19,57

Cupla Fusion Rosca Plastica Ø 3/4" Codigo 5022 Ud 3,00 -$               0

Cupla Ff Ø 1/2" Ud 1,00 -$               0

Codo De Reduccion Polipropileno Ø 3/4"a1/2"c/ Inserto Metal. Ud 5,00 20,92$           104,6

Niple De Ø3/4 X 12cm Ud 2,00 7,80$             15,6

Niple De Ø3/4 X 10cm Ud 1,00 7,00$             7

Niple De Ø1/2 X 10cm Ud 1,00 6,30$             6,3

Flexibles Pvc X 30cm Ø 1/2" Ud 7,00 -$               0

Buje De Reduccion De 1/2" A 3/8" Ud 2,00 7,90$             15,8

Buje De Reduccion De 3/4" A 1/2" Ud 1,00 7,90$             7,9

Oficial Especializado (0 Hs.) Hs. 0,00 0

Ayudante (0 Hs.) Hs. 0,00 0
129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 2970,6 0 0

2970,6

11 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 25 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

11•1 Cañamo(100gr) UD 0,075 $12,00 0,9 Oficial Sanitarista HS 8,744 0

Sellarosca(100gr) UD 0,075 $48,57 3,64 Ayudante Sanitarista HS 7,600 0

Grapa P/caños UD 6,800 $0,00 0 Peon Movimiento Materiales HS 0,213 0

Valvula De Impulsion 2 1/2" UD 1,000 $23,00 23

Caño Hg 2 1/2" ML 20,000 $0,00 0

Curva Hg Hh 64 A 90 UD 2,000 $0,00 0

Cupla Hg 64 UD 1,000 $0,00 0

Cupla Reduccion Hg 3"x2 1/2" UD 1,000 $0,00 0

Union Doble Plana Hg Hh 2 1/2" UD 1,000 $0,00 0

Rosca C/tuerca Hg 2 1/2" UD 1,000 $1,45 1,45

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 724,75 0 0

724,75COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 724,75 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 1210,33

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

Incendio Boca de Impulsión BOCA

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

INSTALACION CONTRA INCENDIO [Obras de Arquitectura] La Rioja

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 2970,6 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 4960,9

10•4
DISTRIBUCION AGUA FRIA Y 

CALIENTE
GBAL

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 1242,44 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 2074,87

10•3 ENTRADA DE AGUA GBAL

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 25 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

11•2 Cañamo(100gr) UD 0,041 $12,00 0,49 Oficial Sanitarista HS 1,144 0 Maquinista Myh (oficial) HORA 0,000 0

Sellarosca(100gr) UD 0,041 $48,57 1,99 Ayudante Sanitarista HS 0,520 0 Guinche A Engranajes(8hp=6kw)) HORA 0,000 0

Valvula Tipo Teatro 2 1/2" UD 1,000 $23,00 23 Peon Movimiento Materiales HS 0,012 0

Caño Hg 2 1/2" ML 1,000 $0,00 0

Tee Reduccion Hg 3"x2 1/2" UD 1,000 $36,00 36

Union Doble Plana Hg Hh 2 1/2" UD 1,000 $0,00 0

Rosca C/tuerca Hg 2 1/2" UD 1,000 $1,45 1,45

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 1573,25 0 0

1573,25

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 5 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

11•3 Lanza Chorro Pleno 2 1/2" UD 1,000 $0,00 0 Oficial Sanitarista HS 0,667 0 Maquinista Myh (oficial) HORA 0,001 0

Llave De Ajustar Uniones UD 1,000 $0,00 0 Ayudante Sanitarista HS 0,667 0 Guinche A Engranajes(8hp=6kw)) HORA 0,001 0

Manguera Con Uniones 2 1/2" UD 1,000 $15,46 15,46 Peon Movimiento Materiales HS 0,041 0

Gabinete Manguera 2 1/2" UD 1,000 $0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 77,3 0 0

77,3

12 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 2 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

12•1 Adhitivo Pvc(1/4 L) UD 0,240 $75,00 18 Oficial Sanitarista HS 0,844 0 Maquinista Myh (oficial) HORA 0,000 0

Caño Pvc 3.2 63x3m UD 0,340 $67,50 22,95 Ayudante Sanitarista HS 0,513 0 Guinche A Engranajes(8hp=6kw)) HORA 0,000 0

Ramal Pvc 110x63 A 90 UD 1,000 $46,78 46,78 Peon Movimiento Materiales HS 0,012 0

Cupla Pvc 110 Dilatacion UD 1,000 $0,00 0

Codo Pvc 63/3.2 A 90 UD 1,000 $55,02 55,02

Embudo Pvc 63 Desague Vertical UD 1,000 $0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 285,5 0 0

285,5

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 5 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

12•2 Adhitivo Pvc(1/4 L) UD 0,160 $75,00 12 Oficial Sanitarista HS 0,939 0 Maquinista Myh (oficial) HORA 0,000 0

Caño Pvc 3.2 110x3m UD 1,340 $94,69 126,88 Ayudante Sanitarista HS 0,719 0 Guinche A Engranajes(8hp=6kw)) HORA 0,000 0

Cupla Pvc 110 Dilatacion UD 1,000 $0,00 0 Peon Movimiento Materiales HS 0,032 0

Curva Pvc 110/3.2 A 90 UD 1,000 $0,00 0

Embudo Pvc 110 Desague Horizontal UD 1,000 $0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 694,4 0 0

694,4

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 5 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

12•3 Adhitivo Pvc(1/4 L) UD 0,200 $75,00 15 Oficial Sanitarista HS 0,891 0

Caño Pvc 3.2 110x3m UD 1,340 $94,69 126,88 Ayudante Sanitarista HS 0,616 0

Ramal Pvc 110x110 A 45 UD 1,000 $49,48 49,48 Peon Movimiento Materiales HS 0,031 0

Curva Pvc 110/3.2 A 90 UD 1,000 $0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 956,8 0 0

956,8

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 956,8 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 1597,86

EQUIPOS

Pluvial PVC Columna-Colector UD

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 694,4 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 1159,65

Pluvial PVC Embudo UD

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 285,5 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 476,78

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

Pluvial PVC Ramal Balcón UD

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

INSTALACION PLUVIAL [Obras de Arquitectura] La Rioja

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 77,3 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 129,09

Gabinete de Incendio UD

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 1573,25 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 2627,33

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

Incendio Boca de Incendio UD

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 33 TIPO DE OBRA: PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

12•4 Adhitivo Pvc(1/4 L) UD 0,014 $75,00 1,05 Oficial Sanitarista HS 0,121 0

Caño Pvc 3.2 110x3m UD 0,340 $94,69 32,19 Ayudante Sanitarista HS 0,103 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,007 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 1096,92 0 0

1096,92

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 3 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

12•5 Adhitivo Pvc(1/4 L) UD 0,120 $75,00 9 Oficial Sanitarista HS 0,268 0

Caño Camara Pvc 3.2 110 UD 1,000 $94,69 94,69 Ayudante Sanitarista HS 0,103 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,001 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 311,07 0 0

311,07

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 311,07 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 519,49

Pluvial PVC Caño Cámara 110 UD

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 1096,92 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 1831,86

EQUIPOS

Pluvial PVC Colector 110 ML

VIVIENDAS RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

13 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Codo Ø 1/2 Hembra-hembra Epoxi Nº 5,00 4,00$                   20 Oficial Especializado (0 Hs.)HS

Caño De 3/4" X 6.40 M Epoxi Nº 0,42 -$                     0 Ayudante (0 Hs.) HS

Pegamento Trabasil X125 Grs Rojo Secado Rapido Nº 1,00 -$                     0

Codo Epoxi Ø 3/4 Mh Nº 1,00 15,29$                 15,29

Te Epoxi Ø 1" Nº 1,00 33,65$                 33,65

Te Epoxi Ø 3/4" Nº 1,00 14,63$                 14,63

Tapon Epoxi Ø 1/2 Nº 3,00 6,28$                   18,84

Union Doble Epoxi Ø 3/4 Nº 1,00 20,64$                 20,64

Llave Sin Campana Ø 1" Nº 1,00 -$                     0

Curva Epoxi A 90º Ø 1" Hh Nº 4,00 -$                     0

Codo Epoxi Ø 3/4" Hh Nº 3,00 15,29$                 45,87

Codo Epoxi Ø 1/2" Mh Nº 1,00 10,30$                 10,3

Curva Epoxi A 90º Ø 1" Mh Nº 1,00 -$                     0

Curva Epoxi A 90º Ø 3/4hh Nº 1,00 -$                     0

Tapon Epoxi Ø 1" M Nº 1,00 12,15$                 12,15

Cupla Reduccion Epoxi De Ø 3/4 A 1/2" Nº 2,00 -$                     0

Rosca Con Tuerca Ø 3/4" Nº 3,00 2,03$                   6,09

Tee Reduccion Epoxi Ø 1" A 1/2" Nº 1,00 26,19$                 26,19

Cupla Epoxi Con Borde Ø 1/2 Nº 1,00 -$                     0

Niple Epoxi X 15cm Ø 1/2" Nº 1,00 8,30$                   8,3

Caño De Ø 1" Epoxi X 6,40m Nº 1,20 819,00$               982,8

Tapon Epoxi Ø 3/4 Nº 1,00 20,85$                 20,85

Niple Epoxi De Ø 1/2 X 10cm Nº 1,00 6,30$                   6,3

Niple Epoxi De Ø 1/2 X 15cm Nº 1,00 7,50$                   7,5

Buje De Reduccion De Ø 1" A Ø 3/4 Epoxi Nº 3,00 8,50$                   25,5

Caño De 1/2" X 6.40 M Epoxi Nº 0,19 65,00$                 12,35

Regulador P/gas Envasado Para 10 O 15 Kg Nº 1,00 -$                     0

Casilla Para Gas Con Puertas Nº 1,00 195,00$               195

Pintura Epoxi Envase Por 500 Cm3 Nº 1,00 -$                     0

Glicerina Envase Por 125cc. Nº

Litargirio Envase Por 100 Gr Nº

Caño De Chapa 0.100x 1,00m. P/ventilación Nº 2,00 192,61$               385,22

Sombrerete De Chapa 0.100 P/ventilación Nº 2,00 274,13$               548,26

Rejilla Ventilación 20x20 Nº 8,00 26,50$                 212

Llave Para Gas 19 Mm M-h, Con Roseta Aprobada (código 0822.01) Br- Camp/cromo Nº 2,00 -$                     0

Llave Para Gas 13 Mm M-h, Con Roseta Aprobada (código 0822.01) Br- Sin Campana Nº 1,00 -$                     0

Codo 3/4" A 1/2" Hh Nº 0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 2627,73 0 0

2627,73COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 2627,73 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 4388,31

13•1
INSTALACION DE GAS 

COMPLETA
GBAL

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

INSTALACION DE GAS [Obras de Arquitectura] La Rioja

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

14 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 1 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

Ramal Y Ø 110/63 A 45º Ud 1,00 46,78$           46,78

Ramal Y Ø 110/110a 45º Ud 2,00 72,58$           145,16

Codo Con Base Ø110 X 3,2 Ud 1,00 55,02$           55,02

Codo Con Acometida Ø 110 Mh Ud 1,00 64,94$           64,94

Codo Ø 110 M A 90º Ud 1,00 34,10$           34,1

Codo Ø 63 Mh Ud 2,00 -$               0

Codo Ø 40 Mh Ud 7,00 -$               0

Codo Ø40 Hh Ud 2,00 -$               0

Curva Sanitaria Ø 63 Mh A 45º Ud 5,00 -$               0

Curva Sanitaria Ø 63 M A 90º Ud 0,00 0

Curva Sanitaria Ø 40 Mh A 45º X 3,2 Ud 4,00 -$               0

Curva Sanitaria Ø 40 Mh A 90º X 3,2 Ud 1,00 -$               0

Curva Sanitaria Ø 110 Mh A 45ºx3,2 Ud 1,00 -$               0

Curva Sanitaria Ø 50 M A 90º X 3,2 Ud 0,00 0

Cupla Pvc Ø 40 Ud 10,00 -$               0

Cupla Pvc Ø 63 Ud 7,00 -$               0

Cupla Pvc Ø 110 Ud 5,00 -$               0

Receptaculo Para Ducha Ud 1,00 -$               0

Reduccion Pvc Ø63 A Ø50 Ud 1,00 25,72$           25,72

Reduccion Pvc Ø50 A Ø40 Ud 5,00 25,78$           128,9

Boca De Acceso C/tapa Hermetica 63 X 50 Ud 0,00 0

Boca De Inspeccion Ud 0,00 0

Pileta De Piso 5 Bocas C/rejilla 15x15 Pvc Ud 2,00 -$               0

Pileta De Piso 5 Bocas C/rejilla Y Rompe Espuma 15x15 Pvc Ud 1,00  $                -   0

Rejilla De Bronce 15x15cm Ud 1,00  $          13,00 13

Rejilla De Bronce 10x10cm Ud 1,00  $          12,83 12,83

Tapa Ciega De Bce. De 15x15 C/doble Cierre Hermet. Ud 1,00  $        125,00 125

Tapa Ciega De Bce. De 20x20 P/ Bca Insp. C/doble Cierre Hermet. Ud 1,00  $        145,00 145

Tubo Para Desague Cloacal Ø110 X 3,2 X 4 M Ud 8,90 275,30$         2450,17

Tubo Para Desague Cloacal Ø63 X 3,2 X 4 M Ud 1,25 167,08$         208,85

Tubo Para Desague Cloacal Ø50 X 3,2 X 4 M Ud 0,00 0

Tubo Para Desague Cloacal Ø40 X 3,2 X 4 M Ud 2,13 107,36$         228,14

Sombrerete Ø 110mm Ud 2,0 190,91$         381,82

Sopapa Pvc C/rejilla Acero Inox. Ø40 Ud 3,0 15,00$           45

Sopapa Pvc C/rejilla Acero Inox. Ø50 Ud 1,0 -$               0

Sifon Simple P/pileta Cocina Cod. Ava 160 Ø 50 Ud 1,0 68,57$           68,57

Descarga En Pvc Ø 40 Flexible Extensible P/ Lav. Cod Ava 505 Ud 1,0  $                -   0

Lija O Tela Esmeril Ud 1,00 25,00$           25

Pegamento Pvc 500 Cc, Ud 2,00 25,60$           51,2

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 4255,2 0 0

4255,2

15 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 35 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

15•1 Arena Zarandeada M3 0,007 $126,40 0,88

Cemento BL 0,057 $98,75 5,63

Caño Acero Semipesado 3/4" ML 3,600 $0,00 0

Caño Acero Semipesado 7/8" ML 2,270 $0,00 0

Agua M3 0,002 $0,00 0 Oficial Electricista HS 1,871 0

Cable 1.5 Mm2 Plastico Unipolarx100 ROLLO 0,162 $389,80 63,15 Ayudante Electricista HS 1,833 0

Cable 2.5 Mm2 Plastico Unipolarx100 ROLLO 0,059 $549,00 32,39

Caja Metalica Rectangular 5x10 UD 1,000 $62,00 62

Caja Metalica Octogonal Chica UD 1,000 $24,00 24

Conector 3/4" UD 2,000 $7,50 15

Conector 7/8" UD 1,000 $7,90 7,9

Empalme Recto 3/4" UD 1,000 $0,00 0

Empalme Recto 7/8" UD 0,500 $0,00 0

Lamparas UD 1,000 $0,00 0

Portalamparas UD 1,000 $30,00 30

Punto 10 Amp UD 1,000 $38,00 38

Soporte Standard UD 1,000 $15,00 15

Tornillos P/caja 3/16 X 5/8 (100un CAJA 0,020 $0,00 0

Chapa Plastica UD 1,000 $345,66 345,66

Electricidad Distribución Iluminación 

UF
BOCA

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

INSTALACIONES ELECTRICAS [Obras de Arquitectura] La Rioja

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 4255,2 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 7106,18

14•1 DESAGUE CLOACAL GBAL

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

INSTALACION CLOACAL [Obras de Arquitectura] La Rioja



   UTN EDIFICIO CANLA NUEVE RTR  

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 22386,35 0 0

22386,35

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 20 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

15•2 Arena Zarandeada M3 0,007 $126,40 0,88

Cemento BL 0,057 $98,75 5,63

Caño Acero Semipesado 3/4" ML 3,600 $0,00 0

Caño Acero Semipesado 7/8" ML 2,270 $0,00 0

Agua M3 0,002 $0,00 0 Oficial Electricista HS 1,871 0

Cable 2.5 Mm2 Plastico Unipolarx100 ROLLO 0,222 $549,00 121,88 Ayudante Electricista HS 1,833 0

Caja Metalica Rectangular 5x10 UD 1,000 $62,00 62

Conector 3/4" UD 2,000 $7,50 15

Conector 7/8" UD 1,000 $7,90 7,9

Empalme Recto 3/4" UD 1,000 $0,00 0

Empalme Recto 7/8" UD 0,500 $0,00 0

Toma 10 Amp UD 1,000 $38,00 38

Soporte Standard UD 1,000 $15,00 15

Tornillos P/caja 3/16 X 5/8 (100un CAJA 0,020 $0,00 0

Chapa Plastica UD 1,000 $345,66 345,66

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 12239 0 0

12239

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 20 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

15•3 Caño Acero Semipesado 3/4" ML 1,000 $0,00 0 Oficial Electricista HS 0,378 0

Grampa Fe Zincada UD 0,360 $0,00 0 Ayudante Electricista HS 0,378 0

Riel Din(1m) UD 0,009 $0,00 0 Peon Movimiento Materiales HS 0,004 0

Cable 6 Mm2 Plastico Unipolarx100m ROLLO 0,010 $742,30 7,42

Cable 3x6mm2x100m ROLLO 0,010 $650,00 6,5

Empalme Recto 3/4" UD 0,340 $0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 278,4 0 0

278,4

16 RUBRO

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 22 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

16•1 Radiador Aluminio Paris 730(c/eleme UD 4,000 $0,00 0 Oficial Sanitarista HS 1,333 0

Grifo De Purga 1/8" UD 1,000 $0,00 0 Ayudante Sanitarista HS 1,333 0

Llave De Radiador Recta De 1/2" UD 1,000 $0,00 0 Peon Movimiento Materiales HS 0,019 0

Detentor Recto De 1/2" UD 1,000 $0,00 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 0 0 0

0

1 CANTIDAD DEL COMPUTO= 32 TIPO DE OBRA: AUTOR

Rendimiento 1
Rendimie

nto
1

Rendimient

o
1

DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD COEF. $/UD. $/Ud. Item DESIGNACION UD. COEF. $/UD. $/Ud. Item

16•2 Mano De Obra HS 0,000 0 Maquinista Myh (oficial) HORA 0,000 0

Oficial Electricista HS 1,333 0 Guinche A Engranajes(8hp=6kw)) HORA 0,000 0

Ayudante Electricista HS 1,333 0

Peon Movimiento Materiales HS 0,001 0

129936 Total             [Tiempos: Hs.]            ITEM 0 0 0 0

0

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 0 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 0

Luz de Emergencia Colocación UD

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 0 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 0

Radiadores BOCA

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

ARTEFACTOS VARIOS [Obras de Arquitectura] La Rioja

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 278,4 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 464,93

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

Electricidad Montante Bomba 

Elevadora
ML

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 12239 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 20439,13

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos

Electricidad Distribución Tomas UF BOCA

VIVIENDAS PRECIO DE MANO DE OBRA [Por Tantos]/Ud. Item RAF

ITEM DESIGNACION UD
 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

COSTO COSTO = [A]+[B] = COSTO NETO TOTAL= [A]+[B]+[C] = 22386,35 PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL x CR = 37385,2

[a] Subtotal Materiales [b] Subtotal Mano De Obra [c] Subtotal Equipos


