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1. Información General 

1.1Objeto del Informe 

El presente informe tiene por objetivo dejar sentados los lineamientos sobre los cuales se ha 
trabajado para realizar el Proyecto Ejecutivo correspondiente a la Obra “Adecuación de Acceso 
al Parque Industrial La Victoria RN N°8 – Km. 363,170.”. 

1.2 Referencias y Antecedentes 

A los fines de la elaboración del proyecto ejecutivo se ha verificado que el diseño se ajuste a lo 
indicado en las Normas de Diseño Geométrico de la Dirección Nacional de Vialidad, Capítulo 5 
Intersecciones. 

1.3 Contenidos de la Presentación 

Para el  presente informe se han realizado las siguientes tareas, incluyéndose la consiguiente 
documentación:  

− Análisis de Alternativas 

− Definición de Criterios de Diseño 

− Diseño Paquete Estructural 

− Estudios de Drenaje 

− Diseño Vial 

− Cómputo Métrico 

− Obras complementarias: Iluminación, Señalamiento 

− Planos de Proyecto (Ubicación e Índice, Planimetría General, Perfiles Tipo de Obra 

Básica, Perfiles Tipo de Estructura, Planimetrías con Obras a ejecutar, Planos de 

replanteo y calzadas acotadas, Señalización, Iluminación y Planos Tipo). 

2. Análisis de Alternativas 

Con el objetivo de disminuir la gran cantidad de accidentes ocurridos en el acceso al parque 
industrial “La Victoria”, se comienzan a investigar las alternativas que podrían realizarse para 
mejorar esta situación.  

Actualmente el acceso consiste en una simple intersección tipo T sin control de accesos, lo cual 
no es una buena alternativa, teniendo en cuenta que el transito en la ruta nacional N° 8 es de gran 
volumen y que al parque ingresan, principalmente, vehículos pesados. Además de estos 
inconvenientes, se suma la ubicación de una estación de servicio OIL a la salida del parque, que 
cuenta con dos ingresos desde la RN 8, haciendo más peligrosa aun esta intersección. 
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En una primera instancia se planteo una posible solución, sencilla, que consistía en la 
pavimentación de las banquinas, lo que daba lugar a un carril de desaceleración cuando se circula 
desde BSAS hacia el parque, logrando que los vehículos no detengan su marcha sobre la ruta, un 
carril de aceleración para los vehículos que salen del parque hacia VT, de manera de que ingresen 
a la ruta con una velocidad aceptable y una dársena de espera cuando se circula desde VT hacia el 
parque (que obliga a los vehículos a atravesar la ruta) que también serviría como carril de 
aceleración de los vehículos que circulan desde el parque hacia BSAS.  

 

 

 

 

El problema principal de esta alternativa es la gran cantidad de puntos de conflicto que se 
generan, además de no tener control alguno  sobre el ingreso y egreso de vehículos a la estación 
de servicio. Por estas razones esta solución se descartó. 

Al ser la estación de servicio una de las limitantes de la alternativa anterior, se intento plantear 
una solución que integre la entrada y salida de la misma con  las del parque industrial. Para ello 
se confeccionó una intersección constituida por un conjunto de isletas de modo de encausar el 
tránsito y tratar de ordenarlo, pero termino siendo un diseño muy engorroso y de difícil 
implementación. 

  

 

 

 

 

 

Los vehículos debían atravesar la estación tanto para ingresar como para salir del parque lo cual 
producía demasiados puntos de conflicto, resultando una solución peor que la existente. 

Analizando las posibles alternativas, se llega a la conclusión de que era imposible controlar el 
ingreso y egreso de la estación de servicio, optando por modificar el proyecto para así  lograr que 
la entrada a la misma sea únicamente a través del parque y permitiéndole solo una salida a la RN 
8. 
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Esto llevo a una serie de reuniones con dirigentes tanto del parque como de la estación, estos 
últimos mostraron su descontento por el proyecto propuesto, con el pretexto de que sus ventas 
disminuirían debido a que sería más difícil el acceso a su empresa.  

Con el apoyo de la Dirección Nacional de Vialidad y de los dirigentes del Parque Industrial “La 
Victoria”, se aprueba el proyecto a pesar de la disconformidad  de los dirigentes de la Estación de 
Servicios OIL.   

 

3. Datos Para el Diseño Geométrico 

 

 Ángulo de la intersección α = 90º 

 Velocidad de diseño Ruta Principal 60 km/h 

 Velocidad de diseño Parque Industrial  30 km/h 

 Vehículo de diseño: WB15 (semirremolque mediano) 

 Ancho de calzada 7,30 m 

 Ancho de banquina 3,00 m 

 TRÁNSITO -  Volumen horario de diseño: según planilla Anexo 
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4. Diseño Geométrico 

4.1 Normas de Diseño 

Para el diseño geométrico se han tenido en cuenta las normas y recomendaciones de Diseño 
Geométrico y Seguridad Vial de la propuesta de actualización de Vialidad Nacional 2010. 

4.2 Selección del tipo de Intersección 

Se determina según los TMDA de ambos caminos: 

 TMDA Camino Principal (RN N°8) : 3700 Veh/día  

 TMDA Camino Secundario (Acceso P.I) : 1000 Veh/día  

 

 

Se obtiene del gráfico Tipo II, III o IV (ver guías para análisis detallado) 

Se adopta por proyectar una intersección tipo IV: canalizada, con isletas y carriles 
auxiliares para giros. 

Adopto el mayor 



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL 

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO 

 

  
Página 6 

 

  

 

4.3 Vehículo de Diseño 

WB-15: Semirremolque grande 

 

4.4 Diseño de Giros a Derecha   

Las 2 curvas de giros a derecha se simbolizan según el ángulo ∆ barrido por el giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RN N°8 

ACCESO  

90° 

RN N°8 

ACCESO  

90° 
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La relación entre las intensidades horarias de transito total y de giro a derecha determina la 
solución más aconsejable: 

Giro a la Derecha desde RN N°8 Al Parque Industrial 

 IHP Total : 640 Veh/día 

 IHP Giro a la derecha: 90 Veh/día 

Giro a la Derecha desde Parque Industrial a RN N°8 

 IHP Total : 300 Veh/día 

 IHP Giro a la derecha: 120 Veh/día 

 

Mediante la figura se obtiene, para ambos giros a la derecha, que la solución más aconsejable es  
proyectar rama de giro: ramal que se separa totalmente de la zona de cruce. 

3.4.1 Radio ramas de giro 

Se adopta una velocidad de diseño para el giro VD teniendo en cuenta que altas velocidades para 
este movimiento implican radios mínimos excesivamente grandes lo que conlleva a importantes 
superficies a expropiar y un aumento de costos. En este caso ambas curvas se proyectan con una 
velocidad de diseño de 30 km/h.  
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 VD = 30 Km/h 

 e (%) = 2% 

 

Se adopta un radio de giro de 30 m 

 

Radio mínimo= 24 m 
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3.4.2 Ancho de Calzada de giro 

Para determinar el ancho de calzadas de giro se tiene en cuenta el vehículo tipo y el radio del 
borde interno de la calzada. 

Consideramos: 

 Caso 1: un carril, un sentido sin provisión para adelantamiento de vehículo detenido. 

 Condición C: suficientes vehículos semirremolques WB-12 o WB-15 como para 

gobernar el diseño. 

 

 

 Caso 1 

 Condición C 

 Radio interior: 30 m 

Ancho de calzada min= 5,70 mm 
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4.5 Diseño de Giros a izquierda  

Las curvas se simbolizan según el ángulo ∆ barrido por el giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RN N°8 

ACCESO  

90° 

RN N°8 

ACCESO  

90° 
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Giro a la Izquierda desde RN N° 8 a P.I 

 Intersección no semaforizada V≥ 60 Km/h 

 VA Transito en sentido de avance: 330 Veh/día 

 V0 Transito en sentido opuesto: 210 Veh/día 

 % Giro a la izquierda: 40 Veh/día / 330 Veh/día X 100%= 12% 

  

Se plantea isleta central para carril de espera y giro a la izquierda 

Giro a la Izquierda desde P.I a RN N°8 

 Intersección no semaforizada V≥ 60 Km/h 

 VA Transito en sentido de avance: 170 Veh/día 

 V0 Transito en sentido opuesto: 130 Veh/día 

 % Giro a la izquierda: 50 Veh/día / 170 Veh/día X 100%= 29% 

 

 

4.6 Diseño de Isletas 

Una isleta es un área definida entre los carriles de tránsito para control de los movimientos 
vehiculares o para refugio peatonal. Mediante isletas que delimitan el área que no debe ser pisada 
por los vehículos en una intersección, se obtiene una disposición adecuada de los puntos de 
conflicto, así como una separación conveniente entre ellos. 

El proyecto contempla Isletas direccionales e Isletas separadoras de tránsito. 

4.6.1 Isletas Direccionales 

Se proyectan isletas direccionales elevadas para dirigir y controlar los movimientos de giro a 
derecha desde ambas calzadas. 

 

 

 

 

Carril de giro no justificado 

Carril de giro justificado 



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL 

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO 

 

  
Página 12 

 

  

Se ha previsto incluir isletas triangulares lo suficientemente grandes como para que puedan ser 
percibidas fácilmente por los conductores: 

 Cordones según plano tipo H-9121 

 Banquinas de 2,50 m pavimentadas 

 Retranqueos adicionales en los extremos de 0,5 a 1,0 m  

 Ramas de giro de 5,70 m de ancho con banquinas pavimentadas de 2,50m 

 Peraltes en calzadas de giro del 2,00% 

Para mejorar su visibilidad y seguridad se utilizan cordones blancos y una correcta señalización, 
tanto con señales verticales como con horizontales pintadas sobre el pavimento de toda la 
intersección. 

Las isletas se recubren con césped para dar el contraste necesario y distinguirlas del pavimento de 
la calzada. 

4.6.2  Isletas centrales 

Sobre la Ruta Nacional N°188 se proyecta la construcción de una isleta central con dársena de 
espera para giro a  izquierda y  otra como carril de aceleración para el tránsito que se incorpora a 
la RN Nº188 desde la RP N°32.  

 Cordones simples según plano tipo H-9121 

 Narices de radios ente 0,5 y 1,0m  

 Ancho de carril de giro de 3,65 m 

 

En el tramo de intervención se amplía el ancho del coronamiento en forma gradual para generar 
una isleta central, con las funciones de separar el tránsito y alojar carriles auxiliares para los giros 
a izquierda. Se mantuvo sin desplazamiento el carril derecho, mientras que el carril izquierdo se 
corrió. El interior de la isleta se rellenará con suelo vegetal. 

La presencia de cordones próximos a los carriles de la calzada principal motiva la utilización de 
4,50 m como ancho para cada carril directo en la zona de las isletas centrales y pendiente 
transversal de 2%. 

Las banquinas serán de 3,00 m de ancho, pavimentadas en 2,50 m con pendiente transversal de 
4% y se adopta como velocidad de diseño en la intersección de 60km/h. 

El diseño adoptado para la isleta central responde al denominado “sombra completa”, tal como se 
muestra en la siguiente figura: 
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Siendo: 

 WS: ancho de la “sombra” (corrimiento lateral de la isleta respecto al borde interno del 
carril de giro) 

 WL: ancho del carril de giro 

 

 

 

Giro a la Izquierda desde RN N°8 a P.I 

 Velocidad directriz 60 Km/h - Ancho de carril 3,65 m 

 Longitud Zona de aproximación: 90 m 

 Longitud Zona de Transición: 55 m 

 Longitud Carril: 105 m 
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Carril de aceleración para el tránsito que se incorpora a la RN Nº8  desde Acceso a P.I – Giro 
a Izquierda 
(propuesta en actualización VN2010) 

 Velocidad de giro a izquierda: 30 Km/h (suponiendo que con esa velocidad llega a la 
RN N°8) 

 Velocidad RN N°8: 60 Km/h 

 Longitud de Cuña: 60 m 

 Longitud Total: 110 m 

 

4.7 Carriles de cambio de velocidad 

Se utilizan carriles de cambio de velocidad rectangulares con empalme recto, en base a las 
longitudes para el diseño. 

 

 

Carril de desaceleración para Giro a Derecha 
(propuesta en actualización VN2010) 

 Velocidad rama de giro: 30 Km/h   

 Velocidad RN N°8: 60 Km/h 

 Longitud de Cuña: 60 m 

 Longitud Total: 100 m 
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Carril de aceleración para Giro a Derecha 
(propuesta en actualización VN2010) 

 Velocidad rama de giro: 30 Km/h 

 Velocidad RN N°8: 60 Km/h 

 Longitud de Cuña: 60 m 

 Longitud Total: 120 m 

 

4.8  Triangulo de Visibilidad 

Cada cuadrante de una intersección debe contener un triángulo visual despejado, libre de 
obstrucciones que puedan bloquear la vista de los conductores. Se requieren dos formas 
diferentes de triángulos visuales: de aproximación o llegada, y de partida o salida.  

El triángulo de aproximación tendrá catetos con longitudes suficientes sobre los dos caminos que 
se intersectan tales que los conductores puedan ver cualquier vehículo potencialmente conflictivo 
con suficiente tiempo para disminuir su marcha, o detenerse de ser necesario, antes de entrar en la 
intersección. Para el triángulo de partida, la línea visual descrita por la hipotenusa del triángulo 
debe ser tal que un vehículo recién visto sobre el camino principal tenga a la velocidad de diseño 
un tiempo de viaje hasta el punto de conflicto, mayor o igual al correspondiente al claro aceptable 
por el conductor del vehículo en el camino secundario para realizar su maniobra (cruce o 
incorporación).Ambas formas de triángulos visuales se requieren en cada cuadrante de la 
intersección. La línea visual supone alturas de ojo de conductor y de objeto de 1,10 y 1,3 metros. 
Los triángulo visuales de aproximación y partida se ilustran en la Figura siguiente. Las áreas 
sombreadas deben mantenerse libres de vegetación  
o cualquier otro obstáculo a la línea visual. Por esa razón, toda el área del triángulo visual debe 
formar parte de la zona de camino.  
Además, las rasantes de los caminos que se intersectan deben diseñarse para dar la requerida 
distancia visual. Si alguno de los accesos está en desmonte, los triángulos visuales afectados 
deben ser excavados para asegurar la visibilidad entre ellos.  

Dado que la tasa de aceleración de los camiones es menor que las de los automóviles y la 
distancia que un camión tiene que recorrer para pasar por la intersección es más larga, el claro 
aceptable para un camionero es mayor que el requerido por un automovilista. Para evaluar la 
disponibilidad de distancia visual en ese caso se adopta una altura del ojo del camionero de 2,2 
m.  
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5. Diseño Paquete Estructural 

El método utilizado para el diseño del paquete estructural correspondiente para la intersección fue 
el AASHTO 1993, en este, el diseño está basado primordialmente  en identificar o encontrar un 
“número estructural SN” para que el pavimento flexible que pueda soportar el nivel de carga 
solicitado. 

Para determinar el número  estructural SN requerido, el método proporciona la ecuación general 
(1) y la gráfica, que involucran los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tránsito en ejes equivalentes acumulados para el período de diseño seleccionado, “W” 

 El parámetro de confiabilidad, “R”. 
 La desviación estándar global, “So”. 
 El módulo de resiliencia efectivo, “Mr” del material usado para la subrasante. 
 La pérdida o diferencia entre los índices de servicios inicial y final deseados, “∆PSI”. 



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL 

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO 

 

  
Página 18 

 

  

Tránsito: 

Para el cálculo, se contempla ejes equivalentes sencillos de 18,000 lb (8.2 ton) acumulados 
durante el período de diseño.La ecuación para calcular W (tránsito en ejes equivalentes 
acumulados para el período de diseño) en el carril de diseño es: 

W=DD*DL*WE 

DD=Factor de distribución direccional; se recomienda 50% para la mayoría de las carreteras, 
pudiendo variar de 0.3 a 0.7, dependiendo de en qué dirección va el tránsito con mayor porcentaje 
de vehículos pesados. 

DL=Factor de distribución por carril, cuando se tengan dos o más carriles por sentido. 

WE=Ejes equivalentes acumulados en ambas direcciones 

Es importante hacer notar que la metodologíade AASHTO en la versión actual de 1993, 
recomienda los siguientes períodos de diseño en función del tipo de carretera: 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad: 

Con el parámetro “R”, se trata de llegar a cierto grado de certeza en el método de diseño, para 
asegurar que las diversas alternativas de la sección estructural que se obtengan, durarán como 
mínimo el período de diseño. 

Se recomienda valores desde 50 y  hasta 99.9 para el parámetro “R” de confiabilidad, con 
diferentes clasificaciones funcionales, notándose que los niveles más altos corresponden a obras 
que estarán sujetas a un uso intensivo, siendo los valores establecidos: 
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Desviación estándar global “So”: 

Está ligado directamente con la Confiabilidad (R), habiéndolo determinado, en este paso deberá 
seleccionarse un valor So “Desviación Estándar Global”, representativo de condiciones locales 
particulares, que considera posibles variaciones en el  comportamiento del pavimento y en la 
predicción del tránsito. 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Resiliencia efectivo: 

La parte fundamental para caracterizar debidamente a los materiales, consiste en la obtención del 
Módulo de Resiliencia, con base en pruebas de laboratorio, realizadas en materiales a utilizar en 
la capa subrasante. 

Lo anterior se hace con muestras representativas (esfuerzo y humedad) que simulen las estaciones 
del año respectivas. El módulo de resiliencia “estacional” será obtenido alternadamente  por 
correlaciones con propiedades del suelo, tales como el contenido de arcilla, humedad, índice 
plástico, etc. 
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Finalmente, deberá obtenerse un “módulo de resiliencia efectivo”, que es equivalente al efecto 
combinado de todos los valores de módulos estacionales. 

Pérdida o diferencia entre índices de servicio inicial y Terminal: 

El cambio o pérdida en la calidad de servicio que la carretera proporciona al usuario, se define 
en el método así: 

PSI=Índice de Servicio Presente 

 

∆PSI   =Diferencia entre los índices de servicio inicial u original y el final o Terminal deseado. 

po =Índice de servicio inicial  (4.5 para pavimentos rígidos y 4.2 para flexibles). 

pt =Índice de servicio terminal, para el cual AASHTO maneja en su versión 1993 valores de 3.0, 
2.5 y 2.0, recomendando 2.5 ó 3.0 para caminos principales y 2.0 para secundarios. 

Determinación de espesores por capas: 

Una vez obtenido el Número Estructural SN para la sección estructural del pavimento, utilizando 
el  gráfico o la ecuación general básica de diseño, donde se involucraron los parámetros (tránsito, 
R, S0, MR, ∆PSI ), se requiere ahora determinar una sección multicapa que en conjunto provea de 
suficiente capacidad de soporte equivalente al número estructural de diseño original. Esta 
ecuación puede utilizarse para obtener los espesores de cada capa, (carpeta, base y subbase). 

 

a1 , a2  y a3  =Coeficientes de capa representativos de carpeta, base y subbase respectivamente. 

D1 , D2  y D3  =Espesor de la carpeta, base y subbase respectivamente, en pulgadas. 

m2 y m3  =Coeficientes de drenaje para base y subbase, respectivamente. 

Para la obtención de los  coeficientes de capa a1 , a2  y a3  deberán utilizarse las Figuras, en donde 
se representan valores de correlaciones hasta de cinco diferentes pruebas de laboratorio: Módulo 
Elástico, Texas Triaxial, R - valor, CBR y Estabilidad Marshall. 

Para la obtención de los coeficientes de drenaje, m2  y m3 , correspondientes a las capas de base y 
subbase respectivamente, el método actual de AASHTO se basa en la capacidad del drenaje para 
remover la humedad interna del pavimento, definiendo lo siguiente: 
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Para el cálculo de los espesores D1 , D2  y D3  (en pulgadas), el método sugiere respetar los 
siguientes valores mínimos, en función del tránsito en ejes equivalentes sencillos acumulados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ultimo, el Método AASHTO recomienda el empleo de la siguiente figura y ecuaciones: 
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1) a, D, m, y SN corresponden a valores mínimos requeridos. 

2) D* y SN*representan los valores finales de diseño. 

Con todo lo anterior queda configurada la  sección estructural de proyecto para pavimento 
flexible. 

En el caso de nuestro proyecto en particular, al haber una ruta existente con su debido paquete 
estructural, lo que se hizo fue calar probetas y excavar una calicata para observar el paquete 
existente. 
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Una vez determinado el paquete existente, observando las distintas capas y sus espesores, se 
calculó el número estructural que estas aportaban y se propuso un nuevo paquete estructural que 
cumpliera las mismas condiciones que el existente.  

A continuación se detalle la verificación del mismo: 

DESCRIPCIÓN  

El tramo mencionado presenta estructuras de pavimento flexible para la calzada.  

Para la determinación de los espesores adoptados, se realizaron ensayos sobre la calzada existente 
(extracción de testigos y calicata) de manera de corroborar el paquete estructural actual, 
analizando las diferentes capas que lo constituyen y sus respectivos espesores.  

Una vez obtenida esta información, se calculo el numero estructural del paquete existente y se 
propuso, de acuerdo a la metodología constructiva de la empresa, un nuevo paquete que 
cumpliera con las mismas exigencias, presentando un numero estructural similar. 

 VERIFICACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE  

ANÁLISIS DEL TRÁNSITO  

Este estudio tiene por objeto el cálculo de los ejes estándares equivalentes de 8,16 toneladas que 
circularán a lo largo del tramo en estudio. El período de análisis considerado es de 15 años. 

 Estimación del TMDA (Tránsito Medio Diario Anual) actual:  

Como año base para el cálculo del TMDA, se utilizará el corriente, habiendo realizado un 
relevamiento en el tramo en estudio, siendo los datos obtenidos: 

 

 

 

 Composición vehicular  

Esta clasificación divide al tránsito en 5 categorías: automóviles y camionetas, buses, camiones 
sin acoplado, camiones con acoplado y semirremolques.  
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 Determinación del Número de ejes equivalentes en el carril de diseño 

Proyección del tránsito: Se adoptó una tasa de crecimiento del 10% considerando el crecimiento 
que presentan las estadísticas de la estación de peaje de Venado Tuerto para los meses 
transcurridos del presente año respecto el mismo período del año anterior, y una tasa anual 

constante del 4,15 % del año 2014 en adelante.ƒ   

Factores de direccionalidad (Fd): se ha adoptado un factor de direccionalidad de 0,5. 

 Factor de distribución por carril (Fc): se ha adoptado un factor de carril de 1,0 para todas las 
secciones, debido a que se trata de una ruta con un carril por sentido de circulación. 

Período de diseño: se ha adoptado un período de diseño de 15 años.  

Cálculo de ejes equivalentes en el carril de diseño: para el cálculo de los ejes equivalentes de 8,2 
tn a partir del TMDA y la composición vehicular se han utilizado los factores por eje 
recomendados por la Dirección Nacional de Vialidad para cada uno de los tipos de vehículos que 
componen la flota característica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

Para la aplicación de los factores de equivalencia de la DNV, se distribuyen los vehículos 
pesados de la siguiente forma: 

Camiones Sin Acoplado:  50 % Tipo 11 

                                             50 %  Tipo 12 

Camiones Con Acoplado: 50 % Tipo 11-11  

                                              50 % Tipo 11-12  

Semirremolques:   50 % Tipo 112    

                                  50 % Tipo 113 
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Luego, se obtuvo el factor global de la flota aplicando la siguiente fórmula:  

Factor K =2,2 . Σ( Factor CTi. % Vehículos . Nº de ejes )  

Finalmente, el número de ejes equivalentes para el año en estudio se obtuvo de la siguiente 
manera: 

Ejes equivalentes = 365 . Factor carril . Factor direccionalidad . Factor K . TMDA 

Siendo la cantidad de ejes equivalentes:  

Ejes equivalentes = 25.502.192 

 

VERIFICACIÓN DEL PAQUETE ESTRUCTURAL PROYECTADO  

Se realizó la verificación de capacidad estructural utilizando la metodología indicada en el 
Método AASHTO 93 como "SN efectivo por condición superficial del pavimento".  

De acuerdo a esta metodología, el Número Estructural Efectivo (SNeff) se obtiene a partir de la 
siguiente expresión:  

SNeff = a1. D1+ a2. D2. m2+ a3. D3. m3 

Donde: D1, D2, D3son los espesores de las diferentes capas del pavimento (superficie, base y 
subbase)  

a1, a2, a3 son los coeficientes de aporte de cada capa  

m2, m3 son los coeficientes de drenaje. 

 

El número estructural SN que presenta el paquete existente es: 
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Mientras que el SN necesario para las siguientes condiciones adoptadas es: 

Confiabilidad: se adopta un valor de 80 %. 

Desvío Estándar: se adopta un valor de 0,49 de acuerdo a lo indicado en el Método. 

Índice de serviciabilidad inicial y final: se adopta un DPSI = 1,7. 

Ejes equivalentes acumulados en el período de diseño: 25.502.192 

Mr subrasante: se adopta un Mr = 15.000 

Con los parámetros enunciados se obtiene el siguiente resultado: 

SNnec = 4,25 

Como el paquete estructural existente verifica el SNnec, se propone un nuevo paquete que 
presenta un SN similar al actual, quedando conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Drenaje 

Se prevee la  construcción de las obras necesarias para la continuidad del drenaje longitudinal de 
las cunetas de la Ruta Nacional N°8. 

Para poder darle la continuidad necesaria a la cuneta izquierda a través de los accesos a la 
Estación de Servicio OIL y al Parque Industrial se han proyectado alcantarillas de caño de 
hormigón de sección circular Tipo A-82 de diámetro 0,80 m. 

Con respecto a la calle de Ingreso al Parque Industrial se coloca cordón cuneta tipo D y F, en 
ambas manos, según plano tipo H-9121 el cual desemboca en una alcantarilla de caño de 
hormigón tipo A-82 a través de sumideros de reja vertical ubicados en el inicio de la intersección 
canalizada. 
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7. Señalización y Demarcación 

El presente proyecto se ha elaborado conforme al Sistema de Señalización Vial Uniforme 
establecido por la Ley 24.449 “Ley de Tránsito y Seguridad  Vial” y su Decreto Reglamentario 
P.E.N. Nº779/1995 y a las Normativas y especificaciones en uso en la Dirección Nacional de 
Vialidad.  

Se han considerado las indicaciones contenidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. 

El Anexo L de la Ley 24.449 trata sobre el Sistema de Señalización Vial Uniforme, el cual 
comprende la descripción, significado y ubicación de los dispositivos de seguridad y control del 
tránsito incluidos y la consecuente reglamentación de las especificaciones técnicas y 
normalización de materiales y tecnologías de construcción y colocación y demás elementos que 
hacen a la calidad y seguridad de la circulación vial. 

El objeto de un proyecto de señalamiento es brindar información a los usuarios de la vía a través 
de una forma convenida y unívoca de comunicación, destinada a transmitir órdenes, advertencias, 
indicaciones y orientaciones para definir una forma correcta de circular por una vía carretera, 
respetando y asegurando el cumplimiento de la normativas vigentes, mediante un lenguaje que 
debe ser común en todo el país, según los principios internacionales. 

 

7.1 Señalamiento Vertical 

7.1.1 Características Generales 

Son aquellas señales de regulación del tránsito, destinadas en su gran mayoría a los conductores 
de los vehículos, colocadas al costado de la vía o elevadas sobre la calzada (aérea) y tienen por 
objeto proporcionar una información, advertir un peligro, indicar la existencia de alguna 
reglamentación o restricción o bien inculcar preceptos que tiendan a facilitar el tránsito o evitar 
peligros. 

En cuanto a materiales a emplear se prevé  

- Placas de aluminio de 3 mm de espesor, aleación 5052 H-38, de acuerdo con la norma 
IRAM 681 o de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la 
Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de 
curvatura de 6 cm. 

- Material refractivo termo adhesivo o autoadhesivo de primera calidad de “alta 
intensidad” de acuerdo a la Norma IRAM  3.952/84, según lo indicado en el proyecto.  

- Para señales aéreas la característica de la lámina será grado Diamante. 

En cuanto al emplazamiento, la distancia mínima entre el borde exterior de la calzada y el borde 
interior de las señales laterales se adoptará de 4,0 m para señales de un (1) poste y de 3,5 m para 
señales de dos (2) postes. 
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A continuación se describen las señales utilizadas diferenciando entre 

- Señales reglamentarias o prescriptivas 

- Señales preventivas  

- Señales informativas 

6.1.2 Señales Reglamentarias o prescriptivas 

Son aquellas señales que transmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar 
para el cual están destinadas, creando excepción a las reglas generales de circulación. Dentro de 
este  tipo de señales se diferencian las de prohibición, de restricción y de prioridad. 

6.1.3 Señales de prohibición 

De forma circular de 0,90 m. de diámetro, fondo blanco con una orla roja perimetral y banda 
cruzada del mismo color y ancho. En el centro se incorpora la figura en color negro.  

6.1.4  Señales de restricción 

De forma circular de 0,90 m. de diámetro, con una orla roja con símbolo negro sobre fondo 
blanco o símbolo blanco sobre fondo azul. 

En el proyecto se prevé la colocación de las señales  

6.1.5 Señales de prioridad 

Estas señales presentan características particulares destinadas a reforzar o bien modificarlas 
prioridades de paso en encrucijadas o tramo del camino. 

6.1.6 Señales Preventivas 

También denominadas de advertencia, su objetivo es precisamente advertir a los usuarios la 
proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de la vía que puede resultar 
sorpresiva o peligrosa a la circulación. En la Normativa se diferencian las siguientes: 

6.1.6.1  Advertencias de Máximo Peligro 

P.2b  (Panel de  prevención –  objeto rígido) que consiste en un panel rectangular franjeado 
blanco y rojo abarcando todo el rectángulo, con inclinación hacia la dirección en que pasa el 
tránsito. Esta señal advierte la presencia de un obstáculo fijo fuera de la calzada y banquina que 
puede ocasionar daño ante una eventual salida de la vía. En este caso se ha previsto  su 
colocación en los cabezales de alcantarillas, al costado del camino, en extremos de barreras de 
defensa y complementando la señal R22(a) en los extremos de isletas canalizadoras. 

6.1.6.2Advertencia sobre características de la vía 

Estas señales tienen forma cuadrada de 0,90m. de lado colocados con una diagonal vertical y se 
colocan en un lateral de la ruta a una distancia tal del objeto o elemento que se hace referencia, de 
modo que el vehículo que circule a la máxima velocidad pueda detenerse totalmente antes del 
mismo (aunque la detención no sea necesaria para superar el peligro advertido). Son de color 
amarillo con franja lateral negra y la inscripción central en color negro. 
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6.1.7  Señales informativas 

Estas señales están destinadas a identificar, orientar y hacer referencia a servicios, lugares o 
cualquier otra información que sea útil para el usuario. 

Se trata de señales de forma rectangular ubicadas al costado de la vía o elevadas sobre la calzada 
que, como se indica en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, se clasifican en: 

- De orientación, que indican destinos e itinerarios  

- Institucionales, que indican lugares históricos, institucionales y servicios  

- Educacionales, empleadas para transmitir mensajes vinculados a educación vial  

Las letras y números a emplear corresponden a la serie Co D del Manual de Letras Normalizadas 
para Señalamiento Vertical y Demarcación del Pavimento, de la Dirección Nacional de Vialidad. 

La altura de las letras será de 18cm. 

 

7.2 Señalamiento Horizontal 

Las señales horizontales conforman el grupo de dispositivos de regulación del tránsito que se 
encuentran en directo contacto con la superficie de rodamiento. El grupo de las señales estáticas 
está conformado por las marcas en el pavimento que incluyen la impresión de signos (letras, 
palabras, etc.) o grafías (flechas, líneas, etc.) con el propósito de regular, guiar, canalizar y 
facilitar el uso en adecuadas condiciones de seguridad de la vía por parte de los usuarios. 

Tal como se establece en el Anexo L de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 
y su Decreto Reglamentario Nº 779/95, las marcas viales o demarcación horizontal son las 
señales de tránsito demarcadas sobre la  calzada, con el fin de regular, transmitir órdenes, advertir 
determinadas circunstancias, encauzar la circulación o indicar zonas prohibidas. La Normativa 
clasifica este tipo de señales según:  

- Marcas Longitudinales  

- Marcas Transversales  

- Marcas Especiales 

 

8. Cómputos y Presupuesto 

Se presentan las planillas con las cantidades previstas para los distintos ítems de proyecto. 
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9. Iluminación 

9.1 Memoria Descriptiva Técnica de Diseño General 

9.1.1 Generalidades 

La obra civil a realizar, comprende el o los accesos a las diferentes localidades e intersecciones 
de rutas nacionales como provinciales de acuerdo a las características establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

Las mencionadas obras civiles, además requieren ser iluminadas. 

 

 

Sobre la base de esta premisa fundamental, se especifican los lineamientos generales de proyecto: 

•  Nivel de iluminación,  

•  Luminancias,  

•  Grado de uniformidad  

•  Acostumbramiento Visual, etc.  

9.1.2  Calzada Principal 

Se utilizarán columnas de doce (12) metros de altura libre con brazo recto de dos (2,00) metros 
instaladas con separación entre columnas de 40m. 

Se utilizarán artefactos modelo STRAND RC 840 con Lámparas de vapor de Sodio de alta 
presión y alto rendimiento (Tipo Súper o Plus) (SAP) 400W en las inmediaciones del acceso 
propiamente dicho, y equipos completos con balasto e ignitor serie y condensador. 

Para que el nivel de iluminación decrezca hacia los extremos creando una  zona de adaptación 
visual, según lo solicita el pliego, se disminuirá la potencia de Artefacto a 250W en los primeros 
40 a 80m. 

9.1.3  Ramas secundarias o transversales. (Ingreso y egreso) 

Se utilizarán columnas de 12 metros de altura libre con brazo recto de (2,00) metros con 
separación entre columnas (40m). 

Se utilizaran artefactos modelo Tipo STRAND RC 840 de similares característica que los 
utilizados en la rama principal, con lámparas de Vapor de Sodio de AP (SAP) de 400W 
tecnología de alto rendimiento (tipo Súper o Plus). 
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10. Anexos 

  

Anexo 1 – PLANOS  

Anexo 2 – COMPUTO Y PRESUPUESTO 

Anexo 3 – PLAN DE TRABAJOS 

Anexo 4 – ANÁLISIS DE PRECIOS 

Anexo 5 – ESTUDIO VOLUMEN DE TRÁNSITO 
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PLANOS 

 01 Planimetría General 

 02 Hechos existentes 

 03 Perfil Tipo de Obra Básica y Pa|vimento 

 04 Replanteo de Borde de Calzada 

 05 Calzadas Acotadas y desagües  

 06 Obras a Ejecutar 

 07 Señalización Horizontal y Vertical 

 ILU 1 a ILU 09 Iluminación 

 PT 01 a PT 03 Perfiles Transversales 

 ALC01 Perfiles Transversales Alcantarillas| 

 PT01 Cordones de H° H-9121 

 PT02 A-82 y H-2993 Alcantarillas de caño de H°A° 

 PT03 Baranda de defensa de A° G° H-10237 
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ANEXO 1 

PLANOS 
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PUNTOS SINGULARES

DATOS DE BORDES DE CALZADA

DATOS DE NARICES
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8.008.05

8.06

8.08

8.10

8.10

8.10

 (10.37) 16 (10.36) 17 (10.35) 18 (10.34) 19 (10.33)

20 (10.32)

21 (10.31) 22 (10.30) 23 (10.29) 24 (10.28) 25 (10.27) 26 (10.26) 27 (10.25) 28 (10.24) 29 (10.23)
30 (10.22)

31 (10.21) 32 (10.20) 33 (10.19) 34 (10.18) 35 (10.17)
36 (10.16)

37 (10.15) 38 (10.14) 39 (10.13) 40 (10.12) 41 (10.11) 42 (10.10) 43 (10.09)

(10.28) 79 (10.27) 80 (10.26)

81 (10.25)

82 (10.24)

83 (10.22) 84 (10.19) 85 (10.17) 86 (10.15) 87 (10.13) 88 (10.11) 89 (10.10) 90 (10.09) 91 (10.08) 92 (10.07)

93 (10.13)
94 (10.12) 95 (10.11) 96 (10.10) 97 (10.09) 98 (10.08) 99 (10.06)

100 (9.99) 101 (9.98) 102 (9.97)
103 (9.97) 104 (9.97) 105 (9.97)

106 (9.97)

135 (10.37) 136 (10.36) 137 (10.35) 138 (10.34) 139 (10.33) 140 (10.32) 141 (10.31)
142 (10.30) 143 (10.29)

144 (10.28)
145 (10.27) 146 (10.26) 147 (10.25) 148 (10.24) 149 (10.23) 150 (10.22) 151 (10.21) 152 (10.18) 153 (10.17) 154 (10.16) 155 (10.17) 156 (10.16) 157 (10.15) 158 (10.14) 159 (10.13) 160 (10.12)

161 (10.11)
162 (10.10)

163 (10.09)

194 (10.28) 195 (10.27) 196 (10.26) 197 (10.25) 198 (10.24) 199 (10.23) 200 (10.21)

201 (10.19) 202 (10.17) 203 (10.14) 204 (10.12) 206 (10.09) 207 (10.08) 208 (10.07)205 (10.10) 209 (10.06) 210 (10.05) 211 (10.01) 212 (10.00) 213 (9.99) 214 (10.01) 215 (10.00) 216 (10.00) 217 (9.99) 218 (9.99) 219 (9.98) 220 (9.98) 221 (9.97) 222 (9.97)

247 (10.21) 248 (10.18)
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05
)

254 (1
0.0

8)
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0.12)

256 (10.11)
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263 (10.04)

264 (1
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8.10

8.83

1 (10.52) 2 (10.51) 3 (10.50) 4 (10.49) 5 (10.48) 6 (10.47)

7 (10.46) 8 (10.45) 9 (10.44)
10 (10.43)

11 (10.42) 12 (10.40) 13 (10.39) 14 (10.38) 15 (10.37) 16 (10.36) 17 (10.35) 18 (10.34)

64 (10.44)
68 (10.39) 69 (10.38) 70 (10.37) 71 (10.36) 72 (10.35) 73 (10.34) 74 (10.33) 75 (10.31) 76 (10.30) 77 (10.29) 78 (10.28) 79 (10.27) 80 (10.26)

81 (10.25)

127 (10.46) 128 (10.45) 129 (10.44) 130 (10.43) 131 (10.43) 132 (10.41) 133 (10.39) 134 (10.38) 135 (10.37) 136 (10.36) 137 (10.35) 138 (10.34)

180 (10.44) 181 (10.43) 182 (10.42) 183 (10.41) 184 (10.40) 185 (10.38) 186 (10.38) 187 (10.36) 188 (10.35) 189 (10.34) 190 (10.33) 191 (10.31)
192 (10.30) 193 (10.29) 194 (10.28) 195 (10.27) 196 (10.26) 197 (10.25)

243 (10.46) 244 (10.45) 245 (10.45) 246 (10.43)

315 (1
0.19)

316 (9
.77)

319 (9
.77)

7.39

7.91

41 (10.11) 42 (10.10) 43 (10.09) 44 (10.08) 45 (10.07) 46 (10.06) 47 (10.05) 48 (10.04) 49 (10.03)

50 (10.02)

51 (10.01) 52 (10.00) 53 (9.99) 54 (9.98) 55 (9.97)
56 (9.96) 57 (9.95) 58 (9.94) 59 (9.93)

60 (9.92)

61 (9.91) 62 (9.90) 63 (9.89)

104 (9.97) 105 (9.97)
106 (9.97) 107 (9.98) 108 (9.98) 109 (9.97) 110 (9.96) 111 (9.95) 112 (9.94) 113 (9.93) 114 (9.92) 115 (9.91) 116 (9.90) 117 (9.89) 118 (9.88) 119 (9.87) 120 (9.86) 121 (9.85) 122 (9.84) 123 (9.83) 124 (9.82)

125 (9.82)

126 (9.82)

161 (10.11)
162 (10.10)

163 (10.09) 164 (10.07)
165 (10.05) 166 (10.04) 167 (10.03) 168 (10.03) 169 (10.02) 170 (10.02) 171 (10.01) 172 (10.00) 173 (9.99) 174 (9.98)

175 (9.97) 176 (9.96)
177 (9.95) 178 (9.94) 179 (9.93)

220 (9.98) 221 (9.97) 222 (9.97) 223 (9.96)

224 (9.95) 225 (9.95) 226 (9.94) 227 (9.94) 228 (9.93) 229 (9.93) 230 (9.92) 231 (9.91) 232 (9.90) 233 (9.89) 234 (9.88) 235 (9.87) 236 (9.86) 237 (9.85) 238 (9.84) 239 (9.83) 240 (9.83) 241 (9.82)

242 (9.82)
249 (9.97) 250 (9.98) 251 (9.96) 252 (9.95)

Puntos sobre Borde Externo

Calzada

Puntos sobre Borde Interno

Calzada

Puntos sobre Borde Externo

Calzada

Puntos sobre

Eje Acceso a

 Parque Industrial

Puntos sobre Borde Externo

Calzada

Puntos sobre

Puntos auxiliares sobre

Zona Pintada

Puntos sobre

Puntos sobre Borde Externo

CalzadaPuntos auxiliares sobre

Isletas

Puntos sobre Borde Externo

Calzada

Puntos sobre Borde Externo

Calzada

Puntos sobre Borde Interno

Calzada
Puntos sobre Borde Interno

Calzada

Puntos sobre Borde Externo

Calzada

Puntos sobre Borde Externo

Calzada

Puntos sobre

Puntos sobre

Puntos sobre Borde Interno

Calzada

Puntos sobre Acceso
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PAVIMENTO A

DEMOLER

TOTAL

PLANO
2018.83

CALZADA DE CONCRETO

ESPESOR.

TOTAL

PLANO
8936.76

BORDE DE PAVIMENTO,

TOTAL

PLANO
40.00 m

RETIRAR

TOTAL

PLANO
28 Ud

COLUMNAS DE

RETIRAR

TOTAL

PLANO
23 ud

ALCANTARILLA A

DEMOLER

TOTAL

PLANO
4 Ud

SUMIDERO DE REJA

VERTICAL A CONSTRUIR

TOTAL

PLANO
2 ud

DEMOLER

TOTAL

PLANO
1 ud

TIPO A-82 Y H-2993

PT02

0.80 m CD= 8.07 m

n= 1 J= 16.00 m

TIPO A-82 Y H-2993

PT02

0.80 m CD= 8.03 m

n= 2 J= 19.00 m

ARBOLES A

RETIRAR

TOTAL

PLANO
48 Ud

CORDONES A

DEMOLER

TOTAL

PLANO
1 gl

RETIRAR

TOTAL

PLANO
2 Ud

TOTAL

PLANO
1474.47 m

TIPO H-9121 (PT-01)

TOTAL

PLANO
727.51 m

TIPO H-9121 (PT-01)

TOTAL

PLANO
34.31 m

TIPO H-9121 (PT-01)

TOTAL

PLANO
180.00 m

TIPO H-9121 (PT-01)

TOTAL

PLANO
39.62 m

RECUBRIMIENTO DE SUELO

VEGETAL EN ESPESOR 0.15m

PARA ISLETAS Y CANTEROS

CENTRALES

TOTAL

PLANO
1448.48

TIPO H-9121 (PT-01)

TOTAL

PLANO
91.28 m

TIPO H-9121 (PT-01)

TOTAL

PLANO
20.00 m

TIPO A-82 Y H-2993

PT02

0.80 m CD= 8.10 m

n= 1 J= 25.00 m

TIPO A-82 Y H-2993

PT02

0.80 m CD= 8.13 m

n= 1 J= 14.00 m

ALAMBRADOS A RETIRAR

TOTAL

PLANO
35.88 m

H-10237, sobre mano descendente, continua hasta la el ingreso

ILU01 a ILU10
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la  baranda de defensa que se coloca por las luminarias, sobre

mano descendente, en el ingreso de la planta de la Empresa
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NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra  - IRM 2379 - 2281

NORMAS IRAM referente a Transformadores de Potencia

NORMAS ANSI / IEEE Std.80 - 1986

ROUNDABOUTS AN INTERNATIONAL GUIDE - FHWA-RD-00-067

PARQUE
INDUSTRIAL

VENADO
TUERTO

TOTAL

EH

0

EV

1:

ILU01 09

-

-

-

CARACTERISTICAS PARTICULARES

CALZADA PRINCIPAL:

LAMPARA:

ARTEFACTO:

COLUMNA (ALTURA LIBRE)

ACOMETIDA:

SEPARACION ENTRE COLUMNAS:

SAP 400W (SUPER)

STRAND RC 840

12 METROS

SUBTERRANEA

40 METROS

CALZADA PRINCIPAL - RAMAS INGR./EGR.

LAMPARA:

ARTEFACTO:

COLUMNA (ALTURA LIBRE)

ACOMETIDA:

SEPARACION ENTRE COLUMNAS:

SAP 250W (SUPER)

STRAND RC 840

12 METROS

SUBTERRANEA

35 METROS

CALZADA PRINCIPAL:  

LAMPARA:

ARTEFACTO:

COLUMNA (ALTURA LIBRE)

ACOMETIDA:

SEPARACION ENTRE COLUMNAS:

SAP 150W (SUPER)

STRAND RC 840

12 METROS

SUBTERRANEA

40 METROS

TABLERO PRINCIPAL:

DESIGNACION:

POTENCIA TOTAL INSTALADA

CANT. DE CIRCUITOS TRIFASICOS:

CANT. DE CIRCUITOS MONOF.:

"C8-01"

09.20 KW

03

09

SUBESTACION TRANSFORMADORA 10 KW

PUESTA A TIERRA

1. PUESTA A TIERRA INDIVIDUAL POR COLUMNA CON

PUESTA A TIERRA (CPE) REALIZADO CON CABLE DE

2.

UNIDAS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE DEL

TARIFARIA UNIDA AL COLECTOR DE PUESTA A TIERRA

CPE Y A LA PT DE LA SET CONFIGURANDO UN SISTEMA
TN-S.

1.

CON PINTURA EPOXI), INSTALADO  EN ALTURA (2.40m).

NIVELES DE ILUMINACION:

1.

NORMA IRAM ADDL 2020, CLASES A, B, C y CON LA

INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EMPLEADAS
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CRUCE DE CALZADA

REPLANTEO DE LOS TRABAJOS:

COLUMNAS EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL REPLANTEO DE LOS TRABAJOS, EN

P

PARA EFECTUAR LAS PERFORACIONES DE EMPOTRAMIENTO ADJUNTANDO EL

PRESENTE PLANO DE REPLANTEO.
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DISTANCIA DE LA COLUMNA AL BORDE DE LA CALZADA:

RESPECTO DEL BORDE DE CALZADA.

CALZADA

EXISTENTE

ISLETA CENTRAL

VARIABLE ANCHO

Min 1.20mENSANCHE CALZADA

VARIABLE0.50m
ENSANCHE CALZADA

VARIABLE

2%2%4% 4%

CALZADA

EXISTENTE

BANQUINA

PAVIMENTADA

2.50m
0.50m

BANQUINA

PAVIMENTADA

2.50m
1.00

4.00

 DE RASANTE
 Y PROGRESIVAS

TOTAL
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DISTANCIA DE LA COLUMNA AL BORDE DE LA CALZADA:

RESPECTO DEL BORDE DE CALZADA.

CALZADA

EXISTENTE

ISLETA CENTRAL

VARIABLE ANCHO

Min 1.20mENSANCHE CALZADA

VARIABLE0.50m
ENSANCHE CALZADA

VARIABLE

2%2%4% 4%

CALZADA

EXISTENTE

BANQUINA

PAVIMENTADA

2.50m
0.50m

BANQUINA

PAVIMENTADA

2.50m
1.00

4.00

 DE RASANTE
 Y PROGRESIVAS

TOTAL

EH

0

EV
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ILU04 09

-

-

-
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7
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0

220

370

LUMINARIA:

STRAND MODELO  RC-840

CUERPO:

REFLECTOR: ALUMINIO ESTAMPADO, PULIDO,

ELECTROABRILLANTADO, ANODIZADO y SELLADO.

REFRACTOR: VIDRIO DE BOROSILICATO, DOBLE PRISMADO.

TIPO : SEMIAPANTALLADO

 

NORMAS: IRAM-AADL J20-20 Y J20-21

HERMETICIDAD: TENDRA UN GRADO MINIMO DE

PROTECCION A LA INTEMPERIE IP 65.

50

40

30

20

10

1 2 3 4 5

ARTEFACTO: RC-840

LAMPARA: S.A.P 400W

LC

LV

CURVA LONGITUDINAL

DISTANCIA TRANSVERSAL /ALTURA DE
MONTAJE

50

40

30

20

10

1 2 3 4 5

CURVA TRANSVERSAL

DISTANCIA LONGITUDINAL / ALTURA DE

MONTAJE

LC

LV

MONTAJE

4 3 2 1 1 2 3 4

3

2

1

1

2

3

VEREDA

CAMINO

CURVAS POLARES

CURVAS ISOLUX

D
IS

T
A

N
C

IA
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

/A
L

T
U

R
A

 D
E

 M
O

N
T

A
JE

DISTANCIA LONGITUDINAL / ALTURA
DE MONTAJE

ARTEFACTO: RC-840

ARTEFACTO: RC-840

LAMPARA: S.A.P 400W

Imax.=22700Cd

CARRETERA PRINCIPAL

ROTONDAS e INTERSECCIONES

 CON CARRETERA PRINCIPAL NO

ROTONDAS e INTERSECCIONES

 CON CARRETERA PRINCIPAL

CARRETERA PRINCIPAL

ZONA DE ACOSTUMBRAMIENTO

PUENTES (SOBRE TABLERO)

NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra  - IRM 2379 - 2281

NORMAS IRAM referente a Transformadores de Potencia

NORMAS ANSI / IEEE Std.80 - 1986

ROUNDABOUTS AN INTERNATIONAL GUIDE - FHWA-RD-00-067

NUMERO DE CARRILES

ANCHO DE CARRIL

ANCHO DE CALZADA

GEOMETRIA DE LA INSTALACION

MARCA

MODELO

FLUJO LUMINOSO

DATOS DE LA LUMINARIA

FACTOR DE MANTENIMIENTO

DISTRIBUCION DE MONTAJE

ESPACIAMIENTO

ALTURA DE MONTAJE

DATOS DE LA INSTALACION

INCLINACION DE MONTAJE

PENETRACION DE CALZADA

LARGO DE PESCANTE

DISTANCIA DE COLUMNA A CALZADA

ILUMINANCIA MEDIA (Emed)

ILUMINANCIA MINIMA (Emin)

ILUMINANCIA MAXIMA (Emax)

RESULTADOS - CALCULO DE ILUMINANCIAS

G1 = Emin / Emed

G2 = Emin / Emax

40 m

12 m

- 0.90 m

2.00 m

- 4.00 m

46.93 lux

28.76 lux

76.47 lux

0.61

0.37

2.00 m

3.65 m

7.30 m

STRAND

RC 840

33 klm

100

SAP-250 ALTO RENDIMIENTO

LUMINANCIA MEDIA (Lmed)

U0 = Lmin / Lmed

Ul = Lmin / Lmax

LUMINANCIA MINIMA (Lminima)

LUMINANCIA MAXIMA (Lmaxima)

0.50

0.34

1.44

4.29

2.86

PAVIMENTO NEGRO (R3)

RESULTADOS - CALCULO DE LUMINANCIAS

0.70

0.60

0.60

A

B

C

L med U0=Lmin/Lmed Ul=Lmin/Lmax

0.402.70

1.30 a 2.00

2.70

MUY RAPIDO

RAPIDO

SEMI RAPIDO

0.40

0.40

0.25

E med G1=Emin/Emed G2=Emin/Emax

0.5> 27 LUXCARRETERA PRINCIPAL

ROTONDAS e INTERSECCIONES

 CON CARRETERA PRINCIPAL NO
ILUMINADA

ROTONDAS e INTERSECCIONES

 CON CARRETERA PRINCIPAL
ILUMINADA

CARRETERA PRINCIPAL
ZONA DE ACOSTUMBRAMIENTO

VISUAL

PUENTES (SOBRE TABLERO)

9,25  LUX

0.4>37 LUX

0.4  > 40 LUX

0.5> 37 LUX

NUMERO DE CARRILES

ANCHO DE CARRIL

ANCHO DE CALZADA

GEOMETRIA DE LA INSTALACION

MARCA

MODELO

FLUJO LUMINOSO

DATOS DE LA LUMINARIA

FACTOR DE MANTENIMIENTO

DISTRIBUCION DE MONTAJE

ESPACIAMIENTO

ALTURA DE MONTAJE

DATOS DE LA INSTALACION

INCLINACION DE MONTAJE

PENETRACION DE CALZADA

LARGO DE PESCANTE

DISTANCIA DE COLUMNA A CALZADA

40 m

12 m

- 0.90 m

2.00 m

- 4.00 m

2.00 m

4.07 m

8.14 m

STRAND

RC 840

55.50 klm

100

A179.007

SAP-400

ILUMINANCIA MEDIA (Emed)

ILUMINANCIA MINIMA (Emin)

ILUMINANCIA MAXIMA (Emax)

RESULTADOS - CALCULO DE ILUMINANCIAS

G1 = Emin / Emed

G2 = Emin / Emax

47.77 lux

28.87 lux

82.61 lux

0.60

0.34

LUMINANCIA MEDIA (Lmed)

U0 = Lmin / Lmed

Ul = Lmin / Lmax

LUMINANCIA MINIMA (Lminima)

LUMINANCIA MAXIMA (Lmaxima)

0.60

0.34

1.00

2.94

1.66

PAVIMENTO NEGRO (R3)

RESULTADOS - CALCULO DE LUMINANCIAS

TOTAL

EH

0

EV

1:

ILU05 09

-

-

-
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0

CRUCE DE CALZADA

0
.7

0

200200

0.40

CONDUCTOR

CAMA de ARENA

LADRILLO

TRANSVERSAL

CPE

0
.1

0 0
.2

0

COMPACTADO EN CAPAS

 DE 10cm DE TERRENO

0
.3

0

0.15

0.60

0.15 0.15

CONDUCTOR

CAMA de ARENA

LADRILLOS

TRANSVERSALES

CPE

COMPACTADO EN CAPAS

 DE 10Cm DE TERRENO

0
.7

0

0
.1

0 0
.2

0
0
.3

0

0.10

0.40

0.15

CONDUCTOR

CAMA de ARENA

LADRILLOS
TRANSVERSAL

CPE

COMPACTADO EN CAPAS
 DE 10Cm DE TERRENO

0
.7

0

0
.1

0 0
.2

0
0
.3

0

TOTAL

EH

0

EV

1:
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B
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VENADO TUERTO

PERGAMINO

PERGAMINO

NOTAS:

1.

2. EL CABLE INTERIOR DE LA COLUMNA SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL

3.

CARGA DE UNA LUMINARIA.

4.
CONSECUTIVAS.

5.

IRAM 2178 CON AISLACION  PVC 1,1 KV.

6.

7.
PT.
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CABLE DE Cu DURO DESNUDO

CABLE DE Cu DURO DESNUDO

GRAMPA C

GRAMPA G

GRAMPA 8

MALLA

MALLA

CHICOTE

JABALINA

3

COLUMNA
TUBULAR
DE Fe

1

2

4

0
.6

0

0.50

0
.2

0

3

2

1

BLOQUETE UBICADO

A H=2,15m

PUESTA A TIERRA TABLERO

VALORES DE LA PUESTA A TIERRA

1. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA SET < A 3 OHM.

2. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA CPE < A 10 OHM.
1

3.     RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DEL CONJUNTO UNIDO

        NO MAYOR A 3 OHM.

a. PROFUNDIZAR LAS JABALINAS.

b.

ENTRE ELLAS.

c. INTERCONECTAR JABALINAS ENTRE COLUMNAS

COLUMNA TUBULAR

DE Fe

1

2

BLOQUETE UBICADO

A H=2,4m

HACIA BLOQUETE

h: 2.40m

4

1

3

3

PUESTA A TIERRA COLUMNA

TOTAL

EH

0

EV

1:

ILU07 07

-

1000

500

VENADO TUERTO

INICIO PROYECTO

IN
IC

IO
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
A

N
A

L
IZ

A
D

A

F
IN

 P
R

O
Y

E
C

T
O

IL
U

M
IN

A
C

IO
N

IN
G

R
E
S
O

P
A
R
Q

U
E
 I

N
D

U
S
T
R
IA

L

P
r.
3
6
2
+
8
5
0
,5
0

P
r.
3
6
3
+
4
6
5
,8
0

VENADO TUERTO

PERGAMINO

PERGAMINO

B

B

B

B

B

B

B

B

VENADO TUERTO

PERGAMINO

PERGAMINO



0
.1

5

0
.0

5

1
.0

0

BANQUINA

0
.2

5

0
.0

5

0
.2

0

BORDE BANQUINA

esp: 3.2mm

ZANJA P/COLOC.

PARA CONDUCTORES

esp: 3.2mm

ARENA

CARPETA ASFALTICA DECRETO 247D 15.07.98

4.1.2

SUELO

COMPACTADO

1
.0

0

0.25
esp: 3.2mm

CARPETA ASFALTICA

DECRETO 247D
15.07.98 - 4.1.2

TIERRA COMPACTADA

ARENA

*  LOS CRUCES DE CALZADA SE REALIZARAN EN FORMA SUBTERRANEA NO PERMITIENDOSE

   LA ROTURA DE CALZADA PARA EFECTUARLOS A CIELO ABIERTO.

BANQUINABANQUINA
CAMARA P/COLOC.

DE CONDUCTORES

BANQUINACALZADA

BORDE BANQUINA

CALZADA 1.001.00

1
.2

0

VER DETALLE DE

CAMARA

VER DETALLE DE

CAMARA

1
0
5
0

7
5
0

750

DE SALIDA

SEGUN NECESIDAD

1
5
0

CORTE D-D

RIPIO O PIEDRA

PARTIDA

+ 0.00

DE SALIDA

SEGUN NECESIDAD

0.75

0.85

1.05

0
.4

8

DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

EN PLANO DE TENDIDO ELECTRICO

1
.3

0

1
5
0

0
.6

5

0.25

VARIABLE DE ACUERDO TAPA PW / SD

VER DE ACUERDO PW / SD

P.N.L. 50x50x5

P.N.L. 40x40x5

CHAPA RAYADA ANTIDES.
ESP. 5mm

SOLDADURA ELECTRICA

CONTINUA

E

E

CHAPA RAYADA ANTIDESLIZANTE

ESPESOR 5mm

TAPA METALICA

ANTIDESLIZANTE
0.86x0.85m

MARCO DE

ANGULO

1
0
5
0

8
5
0

1050

TAPA METALICA

ANTIDESLIZANTE
0.86x0.85m

PW

ALA DEL PNL 50x50x5

SE CORTAN 5cm PARA

QUE PISE EN MARCO

DE CAMARA.

PNL 40x40x5

PNL. 50x50x5

SOLDADURA ELECTRICA

CONTINUA

7
6

353

182

TOTAL

EH

0

EV

1:
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DETALLE PUESTA A TIERRA (INTERIOR)

I

III

IV

T
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T
R
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O
 I

V
T

R
A
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II

T
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h
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R
A

 L
IB

R
E

 (
H

L
)

A
L

T
U

R
A

 T
O

T
A

L
 (

H
T

)

1.00

T
R

A
M

O
 I

I

II

V

BLOQUETE

COLUMNA

TUERCA DE

BRONCE 1/2"

TERMINAL DE PT

CABLE DE Cu

DESNUDO

TUERCA DE

BRONCE 1/2"

SOLDADURA

COLUMNA

AGUJERO

CALZADA

4.00

0
.3

0

DETALLE SOPORTE TABLERO DE COLUMNA

85

105

6
2

4
0

3
0

6
0

1
5

0

RW 5/32"

ROSCADO

AGUJERO

RW 5/32"

ROSCADO

AGUJERO

85

TAPA DE Fe

ESPESOR 3mm

85

1
5

0

2
4

0
0

h

CAJA DE CONEXION

BLOQUETE INTERIOR

VENTANA DE

ACOMETIDA

110

1
7

0

1
5

0

76

h
-3

0
0

3
0

0

L.(m)

TRAMO I

13.20TIPO I 1.2012.00 168

HT

(m)

COLUMNA

I(mm)

HL h

2.00

TRAMO IV

L.(m)

1403.00 3.00 114 2.00 89

FORMACION

III(mm)

TRAMO II

L.(m)II(mm) IV(mm)L.(m)

TRAMO III

(m) (m)

2.00

TRAMO V

L.(m)

76

V(mm)e.(mm)

4.85

e.(mm)

4.85

e.(mm)

4.05

e.(mm)

3.25

e.(mm)

3.25

BRAZO

60 3.22.00

LA COLUMNA CUMPLIRA CON LA NORMA IRAM 2619 y 2620.

L.(m) e.(mm)Br(mm)

M

Kgcm

N

Kg

W

cm

A t

t: TENSION DE TRABAJO.

: COEFICIENTE DE SEGURIDAD (MAYOR A 1.60)

:

F

t

COLUMNA H.TOTAL 13,20 H.LIBRE 12 MT

VIENTO: 130 KM/H

PESO DEL ARTEFACTO : 25kG

PRESION SEGUN IRAM 2620

PINTURA:

EMPOTRAMIENTO.

DE ZINC DONDE CORRESPONDIERA.

9
0

4
5

0

2
0

0

L

3
6

0

1 5

3

2

4

SOLDADURA

2

5

A

A

BULON RW

1/2"x 1 1/2"

3

5

4

MATERIAL

2

1 HIERRO 2mm

HIERRO GALV.

ACERO 90mm - ESP. 5.0mm

ACERO 76mm - ESP. 3.2mm

ACERO 60mm - ESP. 3.2mm

DENOMINACION

CHAPA DE CIERRE

BULON CONICO PASANTE

SOSTEN DE BRAZO

COLUMNA METALICA

BRAZO METALICO

MATERIAL :

NOTA:

DEL SUELO EXISTENTE, Y REDIMENSIONAR LA BASE SI FUERA NECESARIO.

:

SECA .

TOMANDO LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA ASEGURAR SU ADHERENCIA

AL MATERIAL DE LA BASE Y LA COLUMNA.

HORAS DE COLOCADA LA COLUMNA

Hl A B TE

VARIAR ENTRE 0,05m Y 0,10m.

FRAGUADO

EL COLADO COMPLETARA LA BASE EN UNA SOLA ETAPA Y LA COLOCACION DE LAS COLUMNAS SE

BASES.

DISTANCIA DEL CENTRO DE LA BASE AL BORDE DE CALZADA

BASES ESPECIALES

CUANDO LA RESISTENCIA DEL SUELO O LA PRESENCIA DE OTRAS INSTALACIONES PREVISTAS O NO, EL

DECLIVE DEL TERRENO, LA PRESENCIA DE ZANJONES, o TERRAPLENES, IMPIDAN O DIFICULTEN LA

VUELCO.

LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LA BASE DEBE QUEDAR SIEMPRE A 0,20m POR ENCIMA DEL NIVEL DE

TERRENO, SI COMO LIMITE ESTA SUPERFICIE SE ENCONTRARA DEBAJO DEL NIVEL DEL BORDE DE LA

CALZADA, SE UTILIZARA UNA COLUMNA DE MAYOR LONGITUD TOTAL, EN UNA ALTURA

EQUIVALENTE AL DESNIVEL A FIN DE QUE LA COLUMNA CONSERVE SU ALTURA LIBRE RESPECTO A LA

CALZADA.

SELLO CON MORTERO

FUNDACIONES ESPECIAL PARA COLUMNA HL 12m

COLUMNA TIPO I

T

0
.4

5

E

0
.0

5

PREVEER RECATA DE 80mm

 DE ACOMETIDA, y  LUEGO

RELLENAR  CON CONCRETO.

0
.3

0

0.22

1
.3

5

HORMIGON

H-17

m

m

m

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kgm

Kgm

-

-

Kgm

1811

0.90

0.90

1.35

5.00

1.62

233

25

2497

2755

125

1395

416

3.36

1.00

1613

1613

A

B

0
.0

8
0

T

0
.3

5

0
.4

5

E

0.26

0.22

0
.0

5

0
.0

5

HORMIGON
H-17

ARENA

SELLO CON MORTERO

PREVEER RECATA DE 80mm

 DE ACOMETIDA, y  LUEGO

RELLENAR  CON CONCRETO.

0
.2

0

FUNDACIONES PARA PISO DE TIERRA

COLUMNA TIPO I

A

B

8
0

m
m

FUNDACIONES PARA PISO DE TIERRA

Hl A B TE

TOTAL

EH

0

EV

1:
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EH

0

EV

1:

200

400

200



EH

0

EV

1:

200

400

200



Pr. 0+050.00 (PT SOBRE ACC P.INDUSTRIAL)

Pr. 0+075.00 (PT SOBRE ACC P.INDUSTRIAL)

Pr. 0+100.00 (PT SOBRE ACC P.INDUSTRIAL)

Pr. 0+125.00 (PT SOBRE ACC P.INDUSTRIAL)

Pr. 0+150.00 (PT SOBRE ACC P.INDUSTRIAL)

Pr. 0+153.90 (PT SOBRE ACC P.INDUSTRIAL)

Pr. 0+005.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+010.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+015.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+020.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+025.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+030.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+035.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+040.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+045.00 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. 0+047.12 (PT SOBRE LA RAMA ESTE)

Pr. -0+000.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+005.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+010.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+015.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+020.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+025.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+030.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+035.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+040.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+045.00 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

Pr. 0+047.12 (PT SOBRE LA RAMA OESTE)

EH

0

EV

1:

200

400

200



ACCESO PARQUE INDUSTRIAL Pr. 0+153.89

ACCESO PARQUE INDUSTRIAL Pr. 0+088.71

EH

0

EV

1:

75

150

75
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0

EV

1:

-

-

-



EH
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-

-

-
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-



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL 
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO 
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PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Unidad Precio
I PREPARACIÓN DEL TERRENO

ítem DESIGNACIÓN

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1 Limpieza Ha 10116.96

1.2 Extracción de árboles y arbustos Ud 546.31

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación para Apertura de Caja (c/ preparación de Subrasante) m³ 63.00

2.2 Cunetas

2.2.a apertura y/o rectificación CON TRANSPORTE m³ 23.18

2.2.b limpieza y perfilado CON TRANSPORTE m³ 43.77

2.3 Terraplenes

2.3.a con compactación especial m³ 68.45

3 DEMOLICIONES Y FRESADO

3.1 Demolición de pavimento existente CON TRANSPORTE m² 16.11

3.2 Fresado de pavimento existente 

3.2.b 0,03 m de espesor m² 11.30

3.3 Demolición de obras varias Gl 7182.37

3.4 Retiro y recolocación de monumentos Gl 5978.00

4 CORDONES DE HºAº 

4.1 Emergente Tipo "A" - s/ PT H-9121 ml 158.23

4.2 Emergente Tipo "B" - s/ PT H-9121 ml 134.78

4.3 Emergente Tipo "C" - s/ PT H-9121 ml 226.79

4.4 Cuneta Tipo "D" - s/ PT H-9121 ml 414.59

4.5 Cuneta Tipo "E" - s/ PT H-9121 ml 351.37

4.6 Cuneta Tipo "F" - s/ PT H-9121 ml 407.61

4.10 Cordón Protector Borde de Pavimento ml 163.61

5 PROTECCIONES

5.2 Colocación de Baranda Metálica s/pl. tipo H-10237 ml 314.89

6 SEÑALIZACIÓN

6.1 Señalización vertical m² 988.05

6.5 Pintura epoxi para cordones ml 52.24

8 SUELO VEGETAL

8.1 para recubrimiento de isletas y canteros centrales m³ 41.81

8.2 para recubrimiento de taludes y banquinas m³ 16.14

9 ALAMBRADOS

9.1 Retiro de alambrados existentes ml 21.37

9.3 Construcción de alambrados s/pl. tipo H-2840 y A-180 - Tipo A ml 42.21

10 FORESTACIÓN

10.1 Árboles Ud 183.80

10.2 Arbustos Ud 100.89

II HIDRÁULICA

ítem DESIGNACIÓN

20 DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA Ud 6174.02

23 ALCANTARILLAS DE CAÑOS

23.1 Caño de chapa Ondulada S/pl. Tipo A-82 

23.1.c Ø = 0,80 m ml 1454.44

23.2 Construcción de cabecera y alas de hormigón s/pl. tipo H-2993 Ud 1232.21

24 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE REJA VERTICAL Ud 4464.71

LISTADO DE ÍTEMS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Unidad PrecioLISTADO DE ÍTEMS

26 OBRA DE DESVÍO Gl 786210.03

III PAVIMENTO FLEXIBLE

ítem DESIGNACIÓN

30 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga

30.b en 0,05 m de espesor m² 62.36

30.d en 0,07m de espesor m² 85.45

31 BASE SUP. DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga

31.b en 0,07 m de espesor m² 83.73

31.c en 0,08 m de espesor m² 94.7

34 BASE INTERM. DE ESTABILIZADO GRANULAR

34.b en 0.15 m espesor m³ 350.9

35 BASE INFERIOR DE ESTABILIZADO GRANULAR

35.a en 0.15 m espesor m³ 350.45

V ILUMINACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

ítem DESIGNACIÓN

70 Unidad de iluminación Ud 17587.85

74 Infraestructura/suministro de energía Gl 205210.91

VII RUBRO SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS

ítem DESIGNACIÓN

76 Provisión de oficina y equipamiento laboratorio mes 32444.58

77 Provisión de vivienda mes 15550.75

78 Provisión de movilidad para la supervisión/inspección de obra

78.1 Cuota mensual mes 29058.31

78.2 Adicional por km km 2.21

79 Movilización de obra del 3% al 5% (*) Gl 430911.0915



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DEL TERRENO

ítem DESIGNACIÓN

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
1.1 Limpieza Ha

Ha 3.00
Subtotal Ha 3.00

TOTAL ITEM 1.1 Ha 3.00
1.2 Extracción de árboles y arbustos Ud

Ud 48.00
Subtotal Ud 48.00

TOTAL ITEM 1.2 Ud 48.00
2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación para Apertura de Caja (c/ preparación de Subrasante) m³
m³ 3846.08

Subtotal m³ 3846.08
Imprevistos 10% m³ 384.61

TOTAL ITEM 2.1 m³ 4230.69
2.2

2.2.b limpieza y perfilado CON TRANSPORTE m³
m³ 3863.34

Subtotal m³ 3863.34
Imprevistos 10% m³ 386.33

TOTAL ITEM 2.2.b m³ 4249.67
2.3

2.3.a con compactación especial m³
m³ 9413.84

Subtotal m³ 9413.84
Imprevistos 10% m³ 941.38

TOTAL ITEM 2.3.a m³ 10355.22
3 DEMOLICIONES Y FRESADO

3.1 Demolición de pavimento existente CON TRANSPORTE m²
m² 2018.83

Subtotal m² 2018.83
TOTAL ITEM 3.1 m² 2018.83

3.2
3.2.b 0,03 m de espesor m²

m² 4551.52
Subtotal m² 4551.52

TOTAL ITEM 3.2.b m² 4551.52
3.3 Demolición de obras varias Gl

Gl 1.00
Subtotal Gl 1.00

TOTAL ITEM 3.3 Gl 1.00

PARCIAL  TOTAL

CÓMPUTO MÉTRICO
CANTIDAD

DIMENSIONES UNIDAD
ÍTEM 

N°
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

-  OBRAS A EJECUTAR  -

Cunetas

Fresado de pavimento existente 

Terraplenes

4 CORDONES DE HºAº 
4.1 Emergente Tipo "A" - s/ PT H-9121 ml

ml 727.51
Subtotal ml 727.51

TOTAL ITEM 4.1 ml 727.51
4.2 Emergente Tipo "B" - s/ PT H-9121 ml

ml 34.31
Subtotal ml 34.31

TOTAL ITEM 4.2 ml 34.31
4.3 Emergente Tipo "C" - s/ PT H-9121 ml

ml 180.00
Subtotal ml 180.00

TOTAL ITEM 4.3 ml 180.00
4.4 Cuneta Tipo "D" - s/ PT H-9121 ml

ml 91.28
Subtotal ml 91.28

TOTAL ITEM 4.4 ml 91.28
4.5 Cuneta Tipo "E" - s/ PT H-9121 ml

ml 39.62
Subtotal ml 39.62

TOTAL ITEM 4.5 ml 39.62
4.6 Cuneta Tipo "F" - s/ PT H-9121 ml

ml 20.00
Subtotal ml 20.00

TOTAL ITEM 4.6 ml 20.00
4.10 Cordón Protector Borde de Pavimento ml

ml 40.00
Subtotal ml 40.00

TOTAL ITEM 4.10 ml 40.00
5 PROTECCIONES

5.2 Colocación de Baranda Metálica s/pl. tipo H-10237 ml
ml 1844.04

Subtotal ml 1844.04
TOTAL ITEM 5.2 ml 1844.04



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

PARCIAL  TOTAL

CÓMPUTO MÉTRICO
CANTIDAD

DIMENSIONES UNIDAD
ÍTEM 

N°
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

-  OBRAS A EJECUTAR  -

6 SEÑALIZACIÓN
6.1 Señalización vertical m²

m² 34.77
Subtotal m² 34.77

TOTAL ITEM 6.1 m² 34.77
6.5 Pintura epoxi para cordones ml

ml 1092.72
Subtotal ml 1092.72

TOTAL ITEM 6.5 ml 1092.72
8 SUELO VEGETAL

8.1 para recubrimiento de isletas y canteros centrales m³
m³ 1887.82

Subtotal m³ 1887.82
TOTAL ITEM 8.1 m³ 1887.82

8.2 para recubrimiento de taludes y banquinas m³
m³ 2655.29

Subtotal m³ 2655.29
Imprevistos 5% m³ 132.76

TOTAL ITEM 8.2 m³ 2788.05
9 ALAMBRADOS

9.1 Retiro de alambrados existentes ml
ml 35.88

Subtotal ml 35.88
TOTAL ITEM 9.1 ml 35.88

9.3 Construcción de alambrados s/pl. tipo H-2840 y A-180 - Tipo A ml
ml 0.00

Subtotal ml 0.00
TOTAL ITEM 9.3 ml 0.00

10 FORESTACIÓN
10.1 Árboles Ud

Ud 50.00
Subtotal Ud 50.00

TOTAL ITEM 10.1 Ud 50.00
10.2 Arbustos Ud

Ud 50.00
Subtotal Ud 50.00

TOTAL ITEM 10.2 Ud 50.00
II HIDRÁULICA

ítem DESIGNACIÓN

20 DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA Ud
Ud 4.00

Subtotal Ud 4.00
TOTAL ITEM 20 Ud 4.00TOTAL ITEM 20 Ud 4.00

23 ALCANTARILLAS DE CAÑOS
23.1

23.1.c Ø = 0,80 m ml
ml 93.00

Subtotal ml 93.00
TOTAL ITEM 23.1.c ml 93.00

23.2 Construcción de cabecera y alas de hormigón s/pl. tipo H-2993 Ud
Ud 7.00

Subtotal Ud 7.00
TOTAL ITEM 23.2 Ud 7.00

24 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE REJA VERTICAL Ud
Ud 2.00

Subtotal Ud 2.00
TOTAL ITEM 24 Ud 2.00

26 OBRA DE DESVÍO Gl
Gl 1.00

Subtotal Gl 1.00
TOTAL ITEM 26 Gl 1.00

III PAVIMENTO FLEXIBLE

ítem DESIGNACIÓN

30 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga
30.b en 0,05 m de espesor m²

m² 3603.85
Subtotal m² 3603.85

Imprevistos 5% m² 180.19
TOTAL ITEM 30.b m² 3784.04

Caño de chapa Ondulada S/pl. Tipo A-82 



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

PARCIAL  TOTAL

CÓMPUTO MÉTRICO
CANTIDAD

DIMENSIONES UNIDAD
ÍTEM 

N°
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

-  OBRAS A EJECUTAR  -

30.d en 0,07m de espesor m²
m² 8936.76

Subtotal m² 8936.76
Imprevistos 5% m² 446.84

TOTAL ITEM 30.d m² 9383.60
31 BASE SUP. DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga

31.b en 0,07 m de espesor m²
m² 3703.06

Subtotal m² 3703.06
Imprevistos 5% m² 185.15

         TOTAL ITEM 31.b m² 3888.21
31.c en 0,08 m de espesor m²

m² 5784.82
Subtotal m² 5784.82

Imprevistos 5% m² 289.24
TOTAL ITEM 31.c m² 6074.06

33 BASE SUP DE ESTABILIZADO GRANULAR
33.c en 0.20 m de espesor m³

m³ 1977.97
Subtotal m³ 1977.97

Imprevistos 5% m³ 98.90
TOTAL ITEM 33.c m³ 2076.87

34 BASE INTERM. DE ESTABILIZADO GRANULAR
34.b en 0.15 m espesor m³

m³ 917.24
Subtotal m³ 917.24

Imprevistos 5% m³ 45.86
TOTAL ITEM 34.b m³ 963.10

35 BASE INFERIOR DE ESTABILIZADO GRANULAR
35.a en 0.15 m espesor m³

m³ 949.83
Subtotal m³ 949.83

Imprevistos 5% m³ 47.49
TOTAL ITEM 35.a m³ 997.32

V ILUMINACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

ítem DESIGNACIÓN

70 Unidad de iluminación Ud
Ud 43.60

Subtotal Ud 43.60
TOTAL ITEM 70 Ud 43.60

73 Retiro de luminarias existentes Ud
Ud 23.00

Subtotal Ud 23 00Subtotal Ud 23.00
TOTAL ITEM 73 Ud 23.00

74 Infraestructura/suministro de energía Gl
Gl 1.00

Subtotal Gl 1.00
TOTAL ITEM 74 Gl 1.00

VII RUBRO SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS

ítem DESIGNACIÓN

76 Provisión de oficina y equipamiento laboratorio mes
mes 0.00

Subtotal mes 0.00
TOTAL ITEM 76 mes 0.00

77 Provisión de vivienda mes
mes 12.00

Subtotal mes 12.00
TOTAL ITEM 77 mes 12.00

78 Provisión de movilidad para la supervisión/inspección de obra
78.1 Cuota mensual mes 12.00

Subtotal mes 12.00
TOTAL ITEM 78.1 mes 12.00

78.2 Adicional por km km 72000.00
Subtotal km 72000.00

TOTAL ITEM 78.2 km 72000.00
79 Movilización de obra del 3% al 5% (*) Gl

Gl 1.00
Subtotal Gl 1.00

TOTAL ITEM 79 Gl 1.00



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

$ $

I PREPARACIÓN DEL TERRENO
ítem DESIGNACIÓN

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
1.1 Limpieza Ha                    3.00     10116.96 30350.88

1.2 Extracción de árboles y arbustos Ud                  48.00     546.31 26222.88

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación para Apertura de Caja (c/ preparación de Subrasante) m³             4,230.69     63.00 266533.47

2.2 Cunetas

2.2.a apertura y/o rectificación CON TRANSPORTE m³                         -       23.18

2.2.b limpieza y perfilado CON TRANSPORTE m³             4,249.67     43.77 186008.06

2.3 Terraplenes

2.3.a con compactación especial m³           10,355.22     68.45 708814.81

3 DEMOLICIONES Y FRESADO
3.1 Demolición de pavimento existente CON TRANSPORTE m²             2,018.83     16.11 32523.35

3.2 Fresado de pavimento existente 

3.2.b 0,03 m de espesor m²             4,551.52     11.30 51432.18

3.3 Demolición de obras varias Gl                    1.00     7182.37 7182.37

4 CORDONES DE HºAº 
4.1 Emergente Tipo "A" - s/ PT H-9121 ml                727.51     158.23 115113.91

4.2 Emergente Tipo "B" - s/ PT H-9121 ml                  34.31     134.78 4624.3

4.3 Emergente Tipo "C" - s/ PT H-9121 ml                180.00     226.79 40822.2

4.4 Cuneta Tipo "D" - s/ PT H-9121 ml                  91.28     414.59 37843.78

4.5 Cuneta Tipo "E" - s/ PT H-9121 ml                  39.62     351.37 13921.28

4.6 Cuneta Tipo "F" - s/ PT H-9121 ml                  20.00     407.61 8152.2

4.10 Cordón Protector Borde de Pavimento ml                  40.00     163.61 6544.4

5 PROTECCIONES
5.2 Colocación de Baranda Metálica s/pl. tipo H-10237 ml             1,844.04     314.89 580669.76

6 SEÑALIZACIÓN
6.1 Señalización vertical m²                  34.77     988.05 34354.5

6.5 Pintura epoxi para cordones ml             1,092.72     52.24 57083.69

8 SUELO VEGETAL
8.1 para recubrimiento de isletas y canteros centrales m³             1,887.82     41.81 78929.75

8.2 para recubrimiento de taludes y banquinas m³             2,788.05     16.14 44999.13

9 ALAMBRADOS
9.1 Retiro de alambrados existentes ml                  35.88     21.37 766.76

10 FORESTACIÓN
10.1 Árboles Ud                  50.00     183.80 9190

10.2 Arbustos Ud                  50.00     100.89 5044.5

II HIDRÁULICA
ítem DESIGNACIÓN

20 DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA Ud                    4.00     6174.02 24696.08

23 ALCANTARILLAS DE CAÑOS
23.1 Caño de chapa Ondulada S/pl. Tipo A-82 

23.1.c Ø = 0,80 m ml                  93.00     1454.44 135262.92

23.2 Construcción de cabecera y alas de hormigón s/pl. tipo H-2993 Ud                    7.00     1232.21 8625.47

24 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE REJA VERTICAL Ud                    2.00     4464.71 8929.42

26 OBRA DE DESVÍO Gl                    1.00     786210.03 786210.03

III PAVIMENTO FLEXIBLE
ítem DESIGNACIÓN

30 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga
30.b en 0,05 m de espesor m²             3,784.04     62.36 235972.73

30.d en 0,07m de espesor m²             9,383.60     85.45 801828.62

31 BASE SUP. DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga
31.b en 0,07 m de espesor m²             3,888.21     83.73 325559.82

31.c en 0,08 m de espesor m²             6,074.06     94.70 575213.48

34 BASE INTERM. DE ESTABILIZADO GRANULAR
34.b en 0.15 m espesor m³                963.10     350.90 337951.79

35 BASE INFERIOR DE ESTABILIZADO GRANULAR
35.a en 0.15 m espesor m³                997.32     350.45 349510.79

V ILUMINACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
ítem DESIGNACIÓN

70 Unidad de iluminación Ud                  43.60     17587.85 766830.26

74 Infraestructura/suministro de energía Gl                    1.00     205210.91 205210.91

ÍTEM DESIGNACIÓN

VII RUBRO SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS
ítem DESIGNACIÓN

77 Provisión de vivienda mes                  12.00     15550.75 186609

78 Provisión de movilidad para la supervisión/inspección de obra
78.1 Cuota mensual mes                  12.00     29058.31 348699.72

78.2 Adicional por km km           72,000.00     2.21 159120

79 Movilización de obra del 3% al 5% (*) Gl                    1.00     430911.09 430911.09

TOTAL = $ 8,034,270.29

-  OBRAS A EJECUTAR  -

PRESUPUESTO  (A Básico)

Nº 
ÍTEM

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS UNIDAD
 Proyecto 
Ejecutivo  

PRECIO 
UNITARIO

TOTAL Proyecto 
Ejecutivo 



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

FECHA: 22/05/2014
F.A.P.= 2.7316

Básico Po       
(2)

Adecuado Pa    
(3)

S/ Oferta a  Po    (4) Por Ejecutar a Pa  (5)

I PREPARACIÓN DEL TERRENO 1 2 3 4 3 X 1 4 X 1

ítem DESIGNACIÓN

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1 Limpieza Ha                  3.00     3.00 10116.96 27635.26 30350.88 82905.78

1.2 Extracción de árboles y arbustos Ud                48.00     48.00 546.31 1492.29 26222.88 71629.92

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación para Apertura de Caja (c/ preparación de Subrasante) m³           4,230.69     4,230.69 63.00 172.09 266533.47 728059.44

2.2 Cunetas

2.2.b limpieza y perfilado CON TRANSPORTE m³           4,249.67     4,250.00 43.77 119.56 186008.06 508130

2.3 Terraplenes

2.3.a con compactación especial m³         10,355.22     10,355.22 68.45 186.98 708814.81 1936219.04

3 DEMOLICIONES Y FRESADO

3.1 Demolición de pavimento existente CON TRANSPORTE m²           2,018.83     2,018.83 16.11 44.01 32523.35 88848.71

3.2 Fresado de pavimento existente 

3.2.b 0,03 m de espesor m²           4,551.52     4,551.52 11.30 30.87 51432.18 140505.42

3.3 Demolición de obras varias Gl                  1.00     1.00 7182.37 19619.20 7182.37 19619.2

4 CORDONES DE HºAº 

4.1 Emergente Tipo "A" - s/ PT H-9121 ml              727.51     727.51 158.23 432.22 115113.91 314444.37

4.2 Emergente Tipo "B" - s/ PT H-9121 ml                34.31     34.31 134.78 368.16 4624.3 12631.57

4.3 Emergente Tipo "C" - s/ PT H-9121 ml              180.00     180.00 226.79 619.49 40822.2 111508.2

4.4 Cuneta Tipo "D" - s/ PT H-9121 ml                91.28     91.28 414.59 1132.48 37843.78 103372.77

4.5 Cuneta Tipo "E" - s/ PT H-9121 ml                39.62     39.62 351.37 959.79 13921.28 38026.88

4.6 Cuneta Tipo "F" - s/ PT H-9121 ml                20.00     20.00 407.61 1113.42 8152.2 22268.4

4.10 Cordón Protector Borde de Pavimento ml                40.00     40.00 163.61 446.91 6544.4 17876.4

5 PROTECCIONES

5.2 Colocación de Baranda Metálica s/pl. tipo H-10237 ml           1,844.04     1,844.04 314.89 860.15 580669.76 1586151.01

6 SEÑALIZACIÓN

6.1 Señalización vertical m²                34.77     34.77 988.05 2698.94 34354.5 93842.14

6.5 Pintura epoxi para cordones ml           1,092.72     1,092.72 52.24 142.70 57083.69 155931.14

8 SUELO VEGETAL

8.1 para recubrimiento de isletas y canteros centrales m³           1,887.82     1,887.82 41.81 114.21 78929.75 215607.92

8.2 para recubrimiento de taludes y banquinas m³           2,788.05     2,788.05 16.14 44.09 44999.13 122925.12

9 ALAMBRADOS

9.1 Retiro de alambrados existentes ml                35.88     35.88 21.37 58.37 766.76 2094.32

10 FORESTACIÓN

10.1 Árboles Ud                50.00     50.00 183.80 502.06 9190 25103

10.2 Arbustos Ud                50.00     50.00 100.89 275.59 5044.5 13779.5

II HIDRÁULICA

ítem DESIGNACIÓN

20 DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA Ud                  4.00     4.00 6174.02 16864.81 24696.08 67459.24

23 ALCANTARILLAS DE CAÑOS

23.1.c Ø = 0,80 m ml                93.00     93.00 1454.44 3972.92 135262.92 369481.56

23.2 Construcción de cabecera y alas de hormigón s/pl. tipo H-2993 Ud                  7.00     7.00 1232.21 3365.88 8625.47 23561.16

24 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE REJA VERTICAL Ud                  2.00     2.00 4464.71 12195.70 8929.42 24391.4

26 OBRA DE DESVÍO Gl                  1.00     1.00 786210.03 2147593.51 786210.03 2147593.51

III PAVIMENTO FLEXIBLE

ítem DESIGNACIÓN

30 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga

30.b en 0,05 m de espesor m²           3,784.04     3,784.04 62.36 170.34 235972.73 644573.37

30.d en 0,07m de espesor m²           9,383.60     9,383.60 85.45 233.41 801828.62 2190226.08

31 BASE SUP. DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga

31.b en 0,07 m de espesor m²           3,888.21     3,888.21 83.73 228.71 325559.82 889272.51

31.c en 0,08 m de espesor m²           6,074.06     6,074.06 94.70 258.68 575213.48 1571237.84

34 BASE INTERM. DE ESTABILIZADO GRANULAR

34.b en 0.15 m espesor m³              963.10     963.10 350.90 958.51 337951.79 923140.98

35 BASE INFERIOR DE ESTABILIZADO GRANULAR

35.a en 0.15 m espesor m³              997.32     997.32 350.45 957.28 349510.79 954714.49

V ILUMINACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

ítem DESIGNACIÓN

70 Unidad de iluminación Ud                43.60     43.60 17587.85 48042.57 766830.26 2094656.05

74 Infraestructura/suministro de energía Gl                  1.00     1.00 205210.91 560549.47 205210.91 560549.47

ÍTEM DESIGNACIÓN

VII RUBRO SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS

ítem DESIGNACIÓN

77 Provisión de vivienda mes                12.00     12.00 15550.75 42478.08 186609 509736.96

78 Provisión de movilidad para la supervisión/inspección de obra

78.1 Cuota mensual mes                12.00     12.00 29058.31 79375.02 348699.72 952500.24

78.2 Adicional por km km         72,000.00     72,000.00 2.21 6.04 159120 434880
79 Movilización de obra del 3% al 5% (*) Gl                  1.00     1.00 430911.09 1177066.98 430911.09 1177066.98

Referencias Aclaratorias:

1) Cantidades según Contrato de la oferta básica TOTAL = $ 8,034,270.29 $ 21,946,522.09
2) Po: Precio Unitario de la oferta básica.-
3) Pa: Precio Unitario Adecuado; es el precio que resulta de la adecuación: Pa = Po x FAP  
4) Es el Monto total de la obra a Precio Básico "Po".-
5) Es el Monto de la obra por ejecutar al Precio Adecuado "Pa".-

CUADRO COMPARATIVO DE LA ADECUACION DE PRESUPUESTO

PRECIO UNITARIO MONTOS DE OBRA
Nº 

ÍTEM
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD      CANTIDAD



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

VARIACION DE REFERENCIA: Adecuación de Presupuesto

Significado Rubro RUBRO CAMINO IND Feb-10 IND Agos-14 Variación ACT CAMINO
A B C D = C/B E = A x D

Mano de Obra: M/O 0.2200         373.44         1,322.67      3.5419         0.7792             
Equipo - Amortizacion Eq.: EQ. - A 0.0800         258.68         432.32         1.6713         0.1337             
Asfaltos, Comb. y Lubric.: Asf C y L 0.3800         582.06         1,573.02      2.7025         1.0270             
Transporte: TRANSP 0.0400         248.82         584.31         2.3483         0.0939             
Acero - Hierro Aletado: ACE- H° AL 0.1300         4,690.16      11,045.61    2.3551         0.3062             
Cemento Portland: CEMEN 0.0200         26.06           62.85           2.4117         0.0482             
Gastos Financieros: GF 0.0300         1.55             2.06             1.3258         0.0398             
Gastos Generales: GG 0.1000         326.20       990.40       3.0362       0.3036             

1.0000         
VARIACION DE REFERENCIA VR = 2.7316             

FACTOR DE ADECUACION DE PRECIOS: FAP =  2.7316             

FAP (Feb10 - Ago14) = 2.7316           



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

INTERSECCIÓN CANALIZADA
INGRESO PARQUE INDUSTRIAL

SUPERFICIE POSTES TOTAL TOTAL

m
2 Ud Unidades m

2

P.2.(b) 20cm x 40cm 0.08 1 5 5 0.40

P.2.(b) 20cm x 40cm 0.08 1 5 5 0.40

P.2.(b) 30cm x 60cm 0.18 0 6 0 1.08

P.2.(b) 30cm x 60cm 0.18 0 2 0 0.36

P.20 90cm x 90cm 0.81 1 5 5 4.05

P.22 90cm x 90cm 0.81 1 3 3 2.43

CÓMPUTO DE SEÑALIZACIÓN  VERTICAL

SEÑALES PREVENTIVAS

DESIGNACIÓN DIMENSIÓN 
Total 

Postes

P.24 (b) 90cm x 90cm 0.81 1 3 3 2.43

SUPERFICIE POSTES TOTAL TOTAL

m
2 Ud Unidades m

2

R.1 φ 90cm 0.64 1 3 3 1.91

R.15 φ 90cm 0.64 1 6 6 3.82

R.22.(a) φ 90cm 0.64 1 6 6 3.82

R.27
90 cm e/lados 

paralelos
0.67 1 4 4 2.68

R.28 105cm x lado 0.47 1 2 2 0.94

DESIGNACIÓN DIMENSIÓN 
Total 

Postes

SEÑALES REGLAMENTARIAS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

SUPERFICIE POSTES TOTAL TOTAL

m
2 Ud Unidades m

2

I.2* 130cm x 60cm 0.78 0 1 0 0.78

I.6 240cm x 90cm 2.16 1 3 3 6.48

IT.1 110cm x 80 cm 0.88 1 2 2 1.76

I.22.(e) φ 90cm 0.64 1 2 2 1.27

49

34.61 m
2

CANTIDAD DE POSTES:

ÁREA TOTAL:

SEÑALES INFORMATIVAS

DESIGNACIÓN DIMENSIÓN 
Total 

Postes



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq.m.)

Cut 

Volume 

(Cu.m.)

Reusable 

Volume 

(Cu.m.)

Fill Area 

(Sq.m.)

Fill 

Volume 

(Cu.m.)

Cum. Cut 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. 

Reusable 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Fill 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Net 

Vol. 

(Cu.m.)

3628+50,500 2.78 0.00 0.00 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3628+75,000 2.79 68.25 68.25 5.97 199.84 68.25 68.25 199.84 -131.58

3629+00,000 1.70 56.17 56.17 7.15 164.08 124.42 124.42 363.92 -239.50

3629+25,000 1.86 44.58 44.58 11.93 238.54 169.00 169.00 602.46 -433.46

3629+50,000 2.07 49.12 49.12 13.07 312.43 218.12 218.12 914.89 -696.77

3629+75,000 3.70 72.05 72.05 13.65 333.96 290.17 290.17 1248.85 -958.68

3630+00,000 4.67 104.63 104.63 13.84 343.66 394.80 394.80 1592.51 -1197.71

3630+25,000 2.82 93.66 93.66 14.18 350.21 488.46 488.46 1942.72 -1454.26

3630+50,000 6.26 113.55 113.55 14.57 359.30 602.01 602.01 2302.02 -1700.01

3630+75,000 2.65 111.46 111.46 15.90 380.87 713.47 713.47 2682.89 -1969.42

3631+00,000 4.27 86.59 86.59 13.90 372.45 800.06 800.06 3055.34 -2255.28

3631+25,000 8.02 153.65 153.65 11.57 318.36 953.71 953.71 3373.69 -2419.98

3631+50,000 10.66 233.45 233.45 8.93 256.32 1187.16 1187.16 3630.01 -2442.85

3631+75,000 4.85 193.90 193.90 6.49 192.75 1381.06 1381.06 3822.77 -2441.70

3632+00,000 3.42 103.41 103.41 8.99 193.53 1484.47 1484.47 4016.29 -2531.82

3632+25,000 5.00 105.26 105.26 11.67 258.32 1589.73 1589.73 4274.62 -2684.89

3632+50,000 4.14 114.24 114.24 11.77 293.06 1703.96 1703.96 4567.67 -2863.71

3632+75,000 4.50 107.92 107.92 10.41 277.34 1811.88 1811.88 4845.01 -3033.13

3633+00,000 4.05 106.88 106.88 12.38 284.95 1918.76 1918.76 5129.96 -3211.20

3633+25,000 4.05 101.32 101.32 11.42 297.49 2020.08 2020.08 5427.44 -3407.36

3633+50,000 5.18 115.45 115.45 9.97 267.34 2135.53 2135.53 5694.78 -3559.25

3633+75,000 6.97 151.92 151.92 6.52 206.09 2287.45 2287.45 5900.87 -3613.42

3634+00,000 6.84 172.65 172.65 6.26 159.69 2460.10 2460.10 6060.56 -3600.46

3634+25,000 8.35 189.90 189.90 5.60 148.19 2650.00 2650.00 6208.75 -3558.75

3634+50,000 6.29 182.93 182.93 4.44 125.49 2832.93 2832.93 6334.23 -3501.30

3634+65,797 4.55 85.60 85.60 5.40 77.75 2918.53 2918.53 6411.99 -3493.46

Station
Cut Area 

(Sq.m.)

Cut 

Volume 

(Cu.m.)

Reusable 

Volume 

(Cu.m.)

Fill Area 

(Sq.m.)

Fill 

Volume 

(Cu.m.)

Cum. Cut 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. 

Reusable 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Fill 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Net 

Vol. 

(Cu.m.)

0+50,000 0.13 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+75,000 6.42 81.79 81.79 1.78 49.03 81.79 81.79 49.03 32.76

0+88,706 6.24 86.74 86.74 1.55 22.81 168.53 168.53 71.84 96.68

1+00,000 5.60 66.87 66.87 0.48 11.43 235.39 235.39 83.27 152.12

1+25,000 8.69 178.58 178.58 0.00 6.01 413.98 413.98 89.28 324.70

1+50,000 7.65 204.18 204.18 0.00 0.09 618.15 618.15 89.36 528.79

1+53,894 6.73 28.00 28.00 0.00 0.00 646.16 646.16 89.37 556.79

1+53,902 6.73 0.05 0.05 0.00 0.00 646.21 646.21 89.37 556.84

Station
Cut Area 

(Sq.m.)

Cut 

Volume 

(Cu.m.)

Reusable 

Volume 

(Cu.m.)

Fill Area 

(Sq.m.)

Fill 

Volume 

(Cu.m.)

Cum. Cut 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. 

Reusable 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Fill 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Net 

Vol. 

(Cu.m.)

-0+00,000 6.07 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 6.39 31.15 31.15 0.11 0.57 31.15 31.15 0.57 30.59

0+10,000 7.18 33.92 33.92 0.10 0.53 65.08 65.08 1.10 63.98

0+15,000 5.95 32.83 32.83 0.14 0.61 97.90 97.90 1.72 96.19

0+20,000 4.78 26.83 26.83 0.68 2.06 124.73 124.73 3.77 120.96

0+25,000 3.83 21.52 21.52 0.96 4.11 146.25 146.25 7.88 138.37

0+30,000 3.15 17.44 17.44 0.87 4.58 163.69 163.69 12.46 151.24

0+35,000 2.94 15.22 15.22 0.85 4.29 178.91 178.91 16.74 162.17

0+40,000 2.77 14.27 14.27 0.85 4.25 193.19 193.19 20.99 172.19

0+45,000 2.58 13.39 13.39 0.87 4.31 206.58 206.58 25.30 181.28

0+47,124 2.50 5.40 5.40 2.41 3.48 211.98 211.98 28.78 183.20

Station
Cut Area 

(Sq.m.)

Cut 

Volume 

(Cu.m.)

Reusable 

Volume 

(Cu.m.)

Fill Area 

(Sq.m.)

Fill 

Volume 

(Cu.m.)

Cum. Cut 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. 

Reusable 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Fill 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Net 

Vol. 

(Cu.m.)

0+02,622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 3.26 3.87 3.87 0.54 0.64 3.87 3.87 0.64 3.23

0+10,000 3.21 16.16 16.16 0.68 3.05 20.04 20.04 3.69 16.34

0+15,000 3.10 15.77 15.77 0.93 4.03 35.80 35.80 7.72 28.08

0+20,000 3.91 17.53 17.53 0.91 4.61 53.33 53.33 12.33 41.00

0+25,000 4.54 21.13 21.13 0.80 4.28 74.46 74.46 16.61 57.85

0+30,000 4.18 21.81 21.81 3.49 10.73 96.27 96.27 27.34 68.93

0+35,000 3.62 19.49 19.49 3.01 16.26 115.77 115.77 43.60 72.16

0+40,000 3.25 17.16 17.16 1.65 11.65 132.93 132.93 55.26 77.67

0+45,000 3.12 15.93 15.93 1.18 7.07 148.86 148.86 62.32 86.53

0+47,124 2.23 5.69 5.69 1.28 2.61 154.54 154.54 64.94 89.61

EJE RUTA NACIONAL N°8

EJE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL

RAMA OESTE

RAMA ESTE

MOVIMIENTO DE SUELO



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq.m.)

Cut 

Volume 

(Cu.m.)

Reusable 

Volume 

(Cu.m.)

Fill Area 

(Sq.m.)

Fill 

Volume 

(Cu.m.)

Cum. Cut 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. 

Reusable 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Fill 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Net 

Vol. 

(Cu.m.)

3628+50,500 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3628+75,000 1.77 42.46 42.46 0.00 0.00 42.46 42.46 0.00 42.46

3629+00,000 2.12 48.65 48.65 0.00 0.00 91.11 91.11 0.00 91.11

3629+25,000 2.43 56.85 56.85 0.00 0.00 147.96 147.96 0.00 147.96

3629+50,000 2.84 65.88 65.88 0.00 0.00 213.84 213.84 0.00 213.84

3629+75,000 2.22 63.25 63.25 0.00 0.00 277.09 277.09 0.00 277.09

3630+00,000 2.10 53.99 53.99 0.00 0.00 331.08 331.08 0.00 331.08

3630+25,000 2.04 51.78 51.78 0.00 0.00 382.87 382.87 0.00 382.87

3630+50,000 3.03 63.39 63.39 0.00 0.00 446.25 446.25 0.00 446.25

3630+75,000 2.98 75.15 75.15 0.00 0.00 521.41 521.41 0.00 521.41

3631+00,000 4.93 98.92 98.92 0.00 0.00 620.33 620.33 0.00 620.33

3631+25,000 5.57 131.28 131.28 0.00 0.00 751.61 751.61 0.00 751.61

3631+50,000 8.73 178.80 178.80 0.00 0.00 930.41 930.41 0.00 930.41

3631+75,000 4.46 164.91 164.91 0.00 0.00 1095.32 1095.32 0.00 1095.32

3632+00,000 3.67 101.61 101.61 0.00 0.00 1196.93 1196.93 0.00 1196.93

3632+25,000 5.23 111.26 111.26 0.00 0.00 1308.19 1308.19 0.00 1308.19

3632+50,000 4.60 122.90 122.90 0.00 0.00 1431.09 1431.09 0.00 1431.09

3632+75,000 4.40 112.50 112.50 0.00 0.00 1543.59 1543.59 0.00 1543.59

3633+00,000 3.14 94.25 94.25 0.00 0.00 1637.83 1637.83 0.00 1637.83

3633+25,000 2.86 74.99 74.99 0.00 0.00 1712.83 1712.83 0.00 1712.83

3633+50,000 2.70 69.54 69.54 0.00 0.00 1782.36 1782.36 0.00 1782.36

3633+75,000 3.80 81.25 81.25 0.00 0.00 1863.62 1863.62 0.00 1863.62

3634+00,000 3.86 95.67 95.67 0.00 0.00 1959.28 1959.28 0.00 1959.28

3634+25,000 6.61 130.84 130.84 0.00 0.00 2090.13 2090.13 0.00 2090.13

3634+50,000 3.00 120.14 120.14 0.00 0.00 2210.27 2210.27 0.00 2210.27

3634+65,797 1.71 37.22 37.22 0.00 0.00 2247.49 2247.49 0.00 2247.49

Station
Cut Area 

(Sq.m.)

Cut 

Volume 

(Cu.m.)

Reusable 

Volume 

(Cu.m.)

Fill Area 

(Sq.m.)

Fill 

Volume 

(Cu.m.)

Cum. Cut 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. 

Reusable 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Fill 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Net 

Vol. 

(Cu.m.)

0+50,000 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+75,000 2.60 46.11 46.11 0.00 0.00 46.11 46.11 0.00 46.11

0+88,706 3.03 38.59 38.59 0.00 0.00 84.70 84.70 0.00 84.70

1+00,000 4.96 45.13 45.13 0.00 0.00 129.83 129.83 0.00 129.83

1+25,000 8.67 170.37 170.37 0.00 0.00 300.20 300.20 0.00 300.20

1+50,000 7.42 201.06 201.06 0.00 0.00 501.26 501.26 0.00 501.26

1+53,894 7.36 28.78 28.78 0.00 0.00 530.04 530.04 0.00 530.04

1+53,902 7.36 0.06 0.06 0.00 0.00 530.10 530.10 0.00 530.10

Station
Cut Area 

(Sq.m.)

Cut 

Volume 

(Cu.m.)

Reusable 

Volume 

(Cu.m.)

Fill Area 

(Sq.m.)

Fill 

Volume 

(Cu.m.)

Cum. Cut 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. 

Reusable 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Fill 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Net 

Vol. 

(Cu.m.)

-0+00,000 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 3.14 14.62 14.62 0.00 0.00 14.62 14.62 0.00 14.62

0+10,000 4.20 18.33 18.33 0.00 0.00 32.96 32.96 0.00 32.96

0+15,000 3.40 18.98 18.98 0.00 0.00 51.94 51.94 0.00 51.94

0+20,000 2.45 14.62 14.62 0.00 0.00 66.55 66.55 0.00 66.55

0+25,000 1.76 10.53 10.53 0.00 0.00 77.08 77.08 0.00 77.08

0+30,000 1.13 7.23 7.23 0.00 0.00 84.31 84.31 0.00 84.31

0+35,000 0.64 4.43 4.43 0.00 0.00 88.74 88.74 0.00 88.74

0+40,000 0.25 2.23 2.23 0.00 0.00 90.97 90.97 0.00 90.97

0+45,000 0.02 0.68 0.68 0.00 0.00 91.65 91.65 0.00 91.65

0+47,124 0.80 0.87 0.87 0.00 0.00 92.52 92.52 0.00 92.52

Station
Cut Area 

(Sq.m.)

Cut 

Volume 

(Cu.m.)

Reusable 

Volume 

(Cu.m.)

Fill Area 

(Sq.m.)

Fill 

Volume 

(Cu.m.)

Cum. Cut 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. 

Reusable 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Fill 

Vol. 

(Cu.m.)

Cum. Net 

Vol. 

(Cu.m.)

0+02,622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 0.24 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.29

0+10,000 0.44 1.72 1.72 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00

0+15,000 0.73 2.95 2.95 0.00 0.00 4.95 4.95 0.00 4.95

0+20,000 2.02 6.88 6.88 0.00 0.00 11.83 11.83 0.00 11.83

0+25,000 2.90 12.29 12.29 0.00 0.00 24.13 24.13 0.00 24.13

0+30,000 2.88 14.44 14.44 0.00 0.00 38.57 38.57 0.00 38.57

0+35,000 3.22 15.25 15.25 0.00 0.00 53.82 53.82 0.00 53.82

0+40,000 3.03 15.63 15.63 0.00 0.00 69.45 69.45 0.00 69.45

0+45,000 2.70 14.33 14.33 0.00 0.00 83.78 83.78 0.00 83.78

0+47,124 1.66 4.64 4.64 0.00 0.00 88.42 88.42 0.00 88.42

MOVIMIENTO DE SUELO

EJE RUTA NACIONAL N°8

EJE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL

RAMA OESTE

RAMA ESTE

APERTURA DE CAJA



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

3628+50,500 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3628+75,000 2.14 57.11 57.11 0.00 0.00 57.11 57.11 0.00 57.11

3629+00,000 0.57 33.90 33.90 0.00 0.00 91.01 91.01 0.00 91.01

3629+25,000 0.40 12.11 12.11 0.00 0.00 103.12 103.12 0.00 103.12

3629+50,000 0.45 10.69 10.69 0.00 0.00 113.81 113.81 0.00 113.81

3629+75,000 2.79 40.55 40.55 0.00 0.00 154.36 154.36 0.00 154.36

3630+00,000 3.31 76.27 76.27 0.00 0.00 230.63 230.63 0.00 230.63

3630+25,000 2.12 67.89 67.89 0.00 0.00 298.52 298.52 0.00 298.52

3630+50,000 5.11 90.43 90.43 0.00 0.00 388.95 388.95 0.00 388.95

3630+75,000 1.30 80.14 80.14 0.00 0.00 469.08 469.08 0.00 469.08

3631+00,000 1.33 32.86 32.86 0.00 0.00 501.95 501.95 0.00 501.95

3631+25,000 5.08 80.14 80.14 0.00 0.00 582.08 582.08 0.00 582.08

3631+50,000 5.02 126.27 126.27 0.00 0.00 708.36 708.36 0.00 708.36

3631+75,000 0.00 62.79 62.79 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3632+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3632+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3632+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3632+75,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3633+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3633+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3633+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3633+75,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3634+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3634+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3634+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

3634+65,797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771.15 771.15 0.00 771.15

MOVIMIENTO DE SUELO
APERTURA DE CUNETAS

EJE RUTA NACIONAL N°8



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

3628+50,5

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3628+75,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3629+00,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3629+25,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3629+50,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3629+75,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3630+00,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3630+25,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3630+50,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3630+75,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3631+00,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3631+25,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3631+50,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3631+75,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3632+00,0

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3632+25,0

00
1.49 18.58 18.58 0 0 18.58 18.58 0 18.58

3632+50,0

00
1.35 35.49 35.49 0 0 54.07 54.07 0 54.07

3632+75,0

00
2.03 42.26 42.26 0 0 96.33 96.33 0 96.33

3633+00,0

00
2.73 59.46 59.46 0 0 155.79 155.79 0 155.79

3633+25,0

00
2.72 68.04 68.04 0 0 223.82 223.82 0 223.82

3633+50,0

00
3.01 71.62 71.62 0 0 295.44 295.44 0 295.44

3633+75,0

00
2.84 73.22 73.22 0 0 368.67 368.67 0 368.67

3634+00,0

00
2.97 72.62 72.62 0 0 441.28 441.28 0 441.28

3634+25,0

00
2.04 62.55 62.55 0 0 503.83 503.83 0 503.83

3634+50,0

00
2.65 58.65 58.65 0 0 562.48 562.48 0 562.48

3634+65,7

97
3.01 44.76 44.76 0 0 607.23 607.23 0 607.23

EJE RUTA NACIONAL N°8



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

3628+50,5

00
0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3628+75,0

00
0.99 13.99 13.99 0.00 0.00 13.99 13.99 0.00 13.99

3629+00,0

00
1.22 27.61 27.61 0.00 0.00 41.60 41.60 0.00 41.60

3629+25,0

00
0.82 25.54 25.54 0.00 0.00 67.14 67.14 0.00 67.14

3629+50,0

00
0.60 17.85 17.85 0.00 0.00 84.99 84.99 0.00 84.99

3629+75,0

00
0.69 16.20 16.20 0.00 0.00 101.19 101.19 0.00 101.19

3630+00,0

00
1.46 26.85 26.85 0.00 0.00 128.04 128.04 0.00 128.04

3630+25,0

00
1.60 38.18 38.18 0.00 0.00 166.22 166.22 0.00 166.22

3630+50,0

00
0.42 25.29 25.29 0.00 0.00 191.50 191.50 0.00 191.50

3630+75,0

00
0.22 7.99 7.99 0.00 0.00 199.50 199.50 0.00 199.50

3631+00,0

00
0.20 5.19 5.19 0.00 0.00 204.68 204.68 0.00 204.68

3631+25,0

00
0.15 4.34 4.34 0.00 0.00 209.02 209.02 0.00 209.02

3631+50,0

00
1.21 16.93 16.93 0.00 0.00 225.95 225.95 0.00 225.95

3631+75,0

00
2.91 51.45 51.45 0.00 0.00 277.40 277.40 0.00 277.40

3632+00,0

00
1.89 60.02 60.02 0.00 0.00 337.42 337.42 0.00 337.42

3632+25,0

00
1.21 38.77 38.77 0.00 0.00 376.19 376.19 0.00 376.19

3632+50,0

00
0.62 22.92 22.92 0.00 0.00 399.11 399.11 0.00 399.11

3632+75,0

00
0.71 16.73 16.73 0.00 0.00 415.84 415.84 0.00 415.84

3633+00,0

00
0.45 14.51 14.51 0.00 0.00 430.35 430.35 0.00 430.35

3633+25,0

00
0.91 16.91 16.91 0.00 0.00 447.26 447.26 0.00 447.26

3633+50,0

00
2.29 39.89 39.89 0.00 0.00 487.14 487.14 0.00 487.14

3633+75,0

00
4.33 82.65 82.65 0.00 0.00 569.80 569.80 0.00 569.80

3634+00,0

00
4.28 107.62 107.62 0.00 0.00 677.42 677.42 0.00 677.42

3634+25,0

00
3.87 101.91 101.91 0.00 0.00 779.33 779.33 0.00 779.33

3634+50,0

00
4.08 99.35 99.35 0.00 0.00 878.68 878.68 0.00 878.68

3634+65,7

97
2.44 51.50 51.50 0.00 0.00 930.17 930.17 0.00 930.17

EJE RUTA NACIONAL N°8



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

0+50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0+75,000 3.82 47.75 47.75 0 0 47.75 47.75 0 47.75

0+88,706 3.22 48.25 48.25 0 0 95.99 95.99 0 95.99

1+00,000 0 18.19 18.19 0 0 114.18 114.18 0 114.18

1+25,000 0 0 0 0 0 114.18 114.18 0 114.18

1+50,000 0 0 0 0 0 114.18 114.18 0 114.18

1+53,894 0 0 0 0 0 114.18 114.18 0 114.18

1+53,902 0 0 0 0 0 114.18 114.18 0 114.18

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

-0+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+47,124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

0+02,622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 3.80 4.52 4.52 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 4.52

0+10,000 3.67 18.67 18.67 0.00 0.00 23.19 23.19 0.00 23.19

0+15,000 3.53 17.98 17.98 0.00 0.00 41.17 41.17 0.00 41.17

0+20,000 3.40 17.31 17.31 0.00 0.00 58.49 58.49 0.00 58.49

0+25,000 3.33 16.81 16.81 0.00 0.00 75.30 75.30 0.00 75.30

0+30,000 2.66 14.97 14.97 0.00 0.00 90.27 90.27 0.00 90.27

0+35,000 1.75 11.04 11.04 0.00 0.00 101.31 101.31 0.00 101.31

0+40,000 1.36 7.79 7.79 0.00 0.00 109.10 109.10 0.00 109.10

0+45,000 1.51 7.19 7.19 0.00 0.00 116.29 116.29 0.00 116.29

0+47,124 1.54 3.24 3.24 0.00 0.00 119.54 119.54 0.00 119.54

EJE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL

RAMA OESTE

RAMA ESTE



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

0+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+75,000 2.96 37.05 37.05 0.00 0.00 37.05 37.05 0.00 37.05

0+88,706 2.94 40.47 40.47 0.00 0.00 77.51 77.51 0.00 77.51

1+00,000 1.38 24.39 24.39 0.00 0.00 101.91 101.91 0.00 101.91

1+25,000 3.19 57.14 57.14 0.00 0.00 159.04 159.04 0.00 159.04

1+50,000 2.80 74.89 74.89 0.00 0.00 233.94 233.94 0.00 233.94

1+53,894 1.74 8.83 8.83 0.00 0.00 242.77 242.77 0.00 242.77

1+53,902 1.73 0.01 0.01 0.00 0.00 242.78 242.78 0.00 242.78

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

0+00,000 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 4.94 24.78 24.78 0.00 0.00 24.78 24.78 0.00 24.78

0+10,000 4.89 24.58 24.58 0.00 0.00 49.36 49.36 0.00 49.36

0+15,000 4.45 23.34 23.34 0.00 0.00 72.70 72.70 0.00 72.70

0+20,000 3.97 21.05 21.05 0.00 0.00 93.75 93.75 0.00 93.75

0+25,000 3.66 19.09 19.09 0.00 0.00 112.85 112.85 0.00 112.85

0+30,000 3.46 17.81 17.81 0.00 0.00 130.66 130.66 0.00 130.66

0+35,000 3.35 17.03 17.03 0.00 0.00 147.68 147.68 0.00 147.68

0+40,000 3.27 16.53 16.53 0.00 0.00 164.21 164.21 0.00 164.21

0+45,000 3.13 15.98 15.98 0.00 0.00 180.20 180.20 0.00 180.20

0+47,124 3.05 6.56 6.56 0.00 0.00 186.75 186.75 0.00 186.75

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

0+02,622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+47,124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL

RAMA OESTE

RAMA ESTE

Total 2971.80



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume (Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

3628+50,500 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3628+75,000 0.00 0.00 0.00 0.53 13.09 0.00 0.00 13.09 -13.09

3629+00,000 0.00 0.00 0.00 1.07 19.98 0.00 0.00 33.07 -33.07

3629+25,000 0.00 0.00 0.00 1.07 26.68 0.00 0.00 59.75 -59.75

3629+50,000 0.00 0.00 0.00 1.10 27.09 0.00 0.00 86.84 -86.84

3629+75,000 0.00 0.00 0.00 0.60 21.26 0.00 0.00 108.10 -108.10

3630+00,000 0.00 0.00 0.00 0.63 15.37 0.00 0.00 123.47 -123.47

3630+25,000 0.00 0.00 0.00 1.29 23.93 0.00 0.00 147.39 -147.39

3630+50,000 0.00 0.00 0.00 0.78 25.88 0.00 0.00 173.27 -173.27

3630+75,000 0.00 0.00 0.00 0.57 16.96 0.00 0.00 190.23 -190.23

3631+00,000 0.00 0.00 0.00 0.47 13.05 0.00 0.00 203.28 -203.28

3631+25,000 0.00 0.00 0.00 0.79 15.76 0.00 0.00 219.04 -219.04

3631+50,000 0.00 0.00 0.00 0.89 21.01 0.00 0.00 240.04 -240.04

3631+75,000 0.00 0.00 0.00 0.00 11.14 0.00 0.00 251.19 -251.19

3632+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3632+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3632+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3632+75,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3633+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3633+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3633+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3633+75,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3634+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3634+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3634+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

3634+65,797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.19 -251.19

MOVIMIENTO DE SUELO
RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS

EJE RUTA NACIONAL N°8



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

3628+50,5

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3628+75,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3629+00,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3629+25,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3629+50,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3629+75,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3630+00,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3630+25,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3630+50,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3630+75,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3631+00,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3631+25,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3631+50,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3631+75,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3632+00,0

00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3632+25,0

00
0.00 0.00 0.00 0.60 7.45 0.00 0.00 7.45 -7.45

3632+50,0

00
0.00 0.00 0.00 0.52 14.00 0.00 0.00 21.45 -21.45

3632+75,0

00
0.00 0.00 0.00 0.56 13.54 0.00 0.00 34.99 -34.99

3633+00,0

00
0.00 0.00 0.00 0.60 14.52 0.00 0.00 49.50 -49.50

3633+25,0

00
0.00 0.00 0.00 0.59 14.92 0.00 0.00 64.42 -64.42

3633+50,0

00
0.00 0.00 0.00 0.62 15.10 0.00 0.00 79.52 -79.52

3633+75,0

00
0.00 0.00 0.00 1.38 24.95 0.00 0.00 104.47 -104.47

3634+00,0

00
0.00 0.00 0.00 1.38 34.49 0.00 0.00 138.96 -138.96

3634+25,0

00
0.00 0.00 0.00 1.33 33.83 0.00 0.00 172.79 -172.79

3634+50,0

00
0.00 0.00 0.00 0.58 23.88 0.00 0.00 196.67 -196.67

3634+65,7

97
0.00 0.00 0.00 0.60 9.36 0.00 0.00 206.02 -206.02

EJE RUTA NACIONAL N°8



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

3628+50,5

00
0.00 0.00 0.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3628+75,0

00
0.00 0.00 0.00 3.07 72.80 0.00 0.00 72.80 -72.80

3629+00,0

00
0.00 0.00 0.00 2.93 75.00 0.00 0.00 147.80 -147.80

3629+25,0

00
0.00 0.00 0.00 2.49 67.78 0.00 0.00 215.57 -215.57

3629+50,0

00
0.00 0.00 0.00 2.20 58.74 0.00 0.00 274.32 -274.32

3629+75,0

00
0.00 0.00 0.00 2.30 56.34 0.00 0.00 330.65 -330.65

3630+00,0

00
0.00 0.00 0.00 2.30 57.56 0.00 0.00 388.21 -388.21

3630+25,0

00
0.00 0.00 0.00 2.26 57.00 0.00 0.00 445.21 -445.21

3630+50,0

00
0.00 0.00 0.00 2.01 53.37 0.00 0.00 498.58 -498.58

3630+75,0

00
0.00 0.00 0.00 1.98 49.88 0.00 0.00 548.46 -548.46

3631+00,0

00
0.00 0.00 0.00 1.95 49.08 0.00 0.00 597.54 -597.54

3631+25,0

00
0.00 0.00 0.00 1.92 48.36 0.00 0.00 645.90 -645.90

3631+50,0

00
0.00 0.00 0.00 1.99 48.88 0.00 0.00 694.78 -694.78

3631+75,0

00
0.00 0.00 0.00 2.16 51.85 0.00 0.00 746.63 -746.63

3632+00,0

00
0.00 0.00 0.00 2.30 55.73 0.00 0.00 802.36 -802.36

3632+25,0

00
0.00 0.00 0.00 2.26 56.96 0.00 0.00 859.33 -859.33

3632+50,0

00
0.00 0.00 0.00 2.09 54.41 0.00 0.00 913.74 -913.74

3632+75,0

00
0.00 0.00 0.00 2.12 52.64 0.00 0.00 966.38 -966.38

3633+00,0

00
0.00 0.00 0.00 2.23 54.37 0.00 0.00 1020.74 -1020.74

3633+25,0

00
0.00 0.00 0.00 2.26 56.13 0.00 0.00 1076.87 -1076.87

3633+50,0

00
0.00 0.00 0.00 2.38 58.01 0.00 0.00 1134.88 -1134.88

3633+75,0

00
0.00 0.00 0.00 2.50 61.00 0.00 0.00 1195.88 -1195.88

3634+00,0

00
0.00 0.00 0.00 2.62 63.95 0.00 0.00 1259.82 -1259.82

3634+25,0

00
0.00 0.00 0.00 2.79 67.55 0.00 0.00 1327.38 -1327.38

3634+50,0

00
0.00 0.00 0.00 2.96 71.88 0.00 0.00 1399.25 -1399.25

3634+65,7

97
0.00 0.00 0.00 2.92 46.51 0.00 0.00 1445.76 -1445.76

EJE RUTA NACIONAL N°8



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

0+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+75,000 0.00 0.00 0.00 0.72 9.00 0.00 0.00 9.00 -9.00

0+88,706 0.00 0.00 0.00 0.68 9.62 0.00 0.00 18.62 -18.62

1+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 0.00 0.00 22.48 -22.48

1+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 -22.48

1+50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 -22.48

1+53,894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 -22.48

1+53,902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 -22.48

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

-0+00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+47,124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume 

(Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

0+02,622 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 0.00 0.00 0.00 0.72 1.73 0.00 0.00 1.73 -1.73

0+10,000 0.00 0.00 0.00 0.72 3.59 0.00 0.00 5.32 -5.32

0+15,000 0.00 0.00 0.00 0.71 3.56 0.00 0.00 8.88 -8.88

0+20,000 0.00 0.00 0.00 0.70 3.53 0.00 0.00 12.41 -12.41

0+25,000 0.00 0.00 0.00 0.70 3.49 0.00 0.00 15.90 -15.90

0+30,000 0.00 0.00 0.00 0.68 3.45 0.00 0.00 19.35 -19.35

0+35,000 0.00 0.00 0.00 0.64 3.32 0.00 0.00 22.67 -22.67

0+40,000 0.00 0.00 0.00 0.59 3.10 0.00 0.00 25.77 -25.77

0+45,000 0.00 0.00 0.00 0.57 2.92 0.00 0.00 28.69 -28.69

0+47,124 0.00 0.00 0.00 0.57 1.21 0.00 0.00 29.90 -29.90

EJE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL

RAMA OESTE

RAMA ESTE



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume (Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+75,000 0.00 0.00 0.00 0.67 8.35 0.00 0.00 8.35 -8.35

0+88,706 0.00 0.00 0.00 0.67 9.15 0.00 0.00 17.49 -17.49

1+00,000 0.00 0.00 0.00 0.33 5.66 0.00 0.00 23.15 -23.15

1+25,000 0.00 0.00 0.00 0.63 12.10 0.00 0.00 35.25 -35.25

1+50,000 0.00 0.00 0.00 0.61 15.58 0.00 0.00 50.83 -50.83

1+53,894 0.00 0.00 0.00 0.50 2.17 0.00 0.00 53.00 -53.00

1+53,902 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 53.00 -53.00

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume (Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

-0+00,000 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 0.00 0.00 0.00 0.78 3.88 0.00 0.00 3.88 -3.88

0+10,000 0.00 0.00 0.00 0.77 3.87 0.00 0.00 7.75 -7.75

0+15,000 0.00 0.00 0.00 0.75 3.80 0.00 0.00 11.55 -11.55

0+20,000 0.00 0.00 0.00 0.73 3.70 0.00 0.00 15.25 -15.25

0+25,000 0.00 0.00 0.00 0.71 3.62 0.00 0.00 18.87 -18.87

0+30,000 0.00 0.00 0.00 0.70 3.54 0.00 0.00 22.42 -22.42

0+35,000 0.00 0.00 0.00 0.69 3.48 0.00 0.00 25.90 -25.90

0+40,000 0.00 0.00 0.00 0.68 3.44 0.00 0.00 29.34 -29.34

0+45,000 0.00 0.00 0.00 0.68 3.40 0.00 0.00 32.74 -32.74

0+47,124 0.00 0.00 0.00 0.67 1.43 0.00 0.00 34.17 -34.17

Station
Cut Area 

(Sq,m,)

Cut 

Volume 

(Cu,m,)

Reusable 

Volume (Cu,m,)

Fill Area 

(Sq,m,)

Fill 

Volume 

(Cu,m,)

Cum, Cut 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, 

Reusable 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Fill 

Vol, 

(Cu,m,)

Cum, Net 

Vol, 

(Cu,m,)

0+02,622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+05,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+35,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+47,124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2042.52Total

EJE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL

RAMA OESTE

RAMA ESTE



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL 
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

PLAN DE 

TRABAJOS 



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL

DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

Subtotal ($) Meses
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13

5.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= =============
10.0% 30.0% 50.0% 100.0%

============= ============= ============= =============
10.0% 25.0% 40.0% 60.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= =============
15.0% 35.0% 55.0% 75.0% 95.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= =============
5.0% 15.0% 35.0% 55.0% 75.0% 95.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= ============= =============
5.0% 10.0% 20.0% 50.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= =============
10.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= =============
33.3% 66.7% 100.0%

============= ============= =============
20.0% 50.0% 90.0% 100.0%

Gl.3.3 Demolición de obras varias 1.00 7,182.377,182.37

m3

m2

Excavac. para Apertura de caja (con preparación de Subrasante)2.1

2.3.a

Cunetas - Limpieza y perfilado Con transporte

Designación  de las ObrasÍtem Nº

Limpieza del terreno

Unidad

Ha

Cantidades

3.001.1

m3

m3

Terraplenes con compactación especial

2.2.b

10,355.22

4,551.52

30,350.88

11.30

186,008.06

63.00 266,533.474,230.69

4,249.67

10,116.96

Precio Unit. ($)

43.77

51,432.18

68.45 708,814.81

3.1 Demolición de pavimento existente Con Transporte m2 2,018.83 32,523.35

4 1 C d d H°A° /Pl ti H 9121 t ti "A" l 727 51 158 23 115 113 91

3.2.b Fresado de pavimento existente, en 0,03 m de espesor

16.11

PLAN  DE  TRABAJOS (A VALORES BÁSICOS)

1.2 Extracción de árboles y arbustos Ud 48.00 546.31 26,222.88

20.0% 50.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ============= ===============
40.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ===============
40.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ===============
10.0% 40.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ============= ===============

80.0% 100.0%

============= ===============

80.0% 100.0%

============= ===============

40.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ===============
40.0% 100.0%

============= ===============
30.0% 100.0%

============= ===============
40.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ===============
50.0% 100.0%

============= ===============
20.0% 100.0%

============= ===============
10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 100.0%

35.88

ml

10 2

34.31

180.00ml

52.24

20.00

6,544.40

407.61

34,354.50

57,083.69

ml 37,843.7891.28 414.59

988.05

766.769.1 Retiro de alambrados existentes

6.5

1,844.04

m2

Colocación de Baranda Metálica s/Pl. tipo H-10237

6.1 Señalización vertical

5.2

ml

ml

21.37

8,152.20

163.61

314.89

4,624.30

226.79 40,822.20

351.37 13,921.28

134.784.2 Cordones de H°A° s/Pl. tipo H-9121, emergente tipo "B" ml

4.3 Cordones de H°A° s/Pl. tipo H-9121, emergente montable tipo "C"

4.6 Cordón de HºAº s/Pl. tipo H-9121, cuneta montable tipo "F"

4.1 Cordones de H°A° s/Pl. tipo H-9121, emergente tipo "A" ml 727.51 158.23 115,113.91

4.4 Cordón de HºAº s/Pl. tipo H-9121, cuneta tipo "D"

4.5 Cordón de HºAº s/Pl. tipo H-9121, cuneta montable tipo "E" ml 39.62

4.10 Cordón protector de borde de pavimento tipo "I" ml 40.00

34.77

Pintura Epoxi para cordones 1,092.72

580,669.76

183.80 9,190.00

5 044 50

50.0010.1 Árboles Ud

Arbustos Ud 50 00 100 89

ml

============= ============= ============= ============= =============
50.0% 100.0%

============= =============
25.0% 55.0% 95.0% 100.0%

============= ============= ============= =============
20.0% 50.0% 70.0% 100.0%

============= ============= ============= ===============
50.0% 100.0%

============= =============
30.0% 60.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ============= =============
5.0% 15.0% 45.0% 65.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ===============
5.0% 15.0% 45.0% 65.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ===============
10.0% 30.0% 60.0% 80.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ===============
10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 60.0% 80.0% 90.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ===============
5.0% 25.0% 45.0% 65.0% 85.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= =============
10.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= ===============
5.0% 15.0% 40.0% 70.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= =============

Carpeta de Concreto Asfáltico incluido riego de liga en 0,07 m de espesor

3,784.04

3,888.21

7.00

6,074.06

Ud

Ud

m2

m3

30.d

26

mlAlcantarilla de caños de Hº s/Pl. tipo A-82; Diám. = 0,80 m 

Obra de Desvío

10.2

770,830.30

m2

m2

1.00Gl.

8,625.47

325,559.82

31.c Base Superior de Concreto Asfáltico incluido riego de liga en 0,08 m de espesor m2

m3

30.b Carpeta de Concreto Asfáltico incluido riego de liga en 0,05 m de espesor

34.b Base Intermedia de Estabilizado Granular en 0,15 m de espesor

23.1.c

786,210.03 786,210.03

35.a Base Inferior de Estabilizado Granular en 0,15 m de espesor

2,076.87 371.15

963.10 350.90 337,951.79

801,828.62

135,262.92

6,174.02 24,696.08

350.45 349,510.79997.32

94.70

m3

575,213.48

31.b Base Superior de Concreto Asfáltico incluido riego de liga en 0,07 m de espesor

235,972.73

33.c Base Superior de Estabilizado Granular en 0,20 m de espesor

9,383.60 85.45

62.36

Construcción de cabeceras y alas de Hº s/Pl. tipo H-299323.2

2.00

83.73

93.00 1,454.44

5,044.50

4,464.71 8,929.42

1,232.21

Arbustos Ud

20 Demolición de alcantarilla Ud 4.00

50.00 100.89

24 Construcción de sumideros de reja Vertical

20.0% 50.0% 70.0% 100.0%

============= ============= ============= ===============
20.0% 45.0% 70.0% 95.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ===============
3.3% 11.7% 20.0% 28.3% 36.7% 45.0% 53.3% 61.7% 70.0% 78.3% 86.7% 95.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ===============
3.3% 11.7% 20.0% 28.3% 36.7% 45.0% 53.3% 61.7% 70.0% 78.3% 86.7% 95.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ===============
3.3% 11.7% 20.0% 28.3% 36.7% 45.0% 53.3% 61.7% 70.0% 78.3% 86.7% 95.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ===============
20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

============= ============= ============= ============= =============
Total de Obra:   1.3% 3.1% 5.1% 7.4% 10.9% 16.8% 27.1% 38.2% 49.4% 61.3% 73.6% 85.5% 100.0%

============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ===============

TOTAL MENSUAL  ( % ) 1.33% 1.77% 1.96% 2.35% 3.51% 5.87% 10.31% 11.13% 11.14% 11.88% 12.38% 11.88% 14.49%

TOTAL ACUMULADO  ( % ) 1.33% 3.10% 5.07% 7.41% 10.92% 16.79% 27.10% 38.23% 49.37% 61.26% 73.63% 85.51% 100.00%

TOTAL MENSUAL  ( $ ) 113,469.67 150,813.40 167,073.11 199,689.34 298,452.15 500,090.39 877,356.59 947,551.11 948,581.48 1,011,666.70 1,053,589.54 1,011,286.57 754,650.24

TOTAL ACUMULADO  ( $ ) 113,469.67 264,283.07 431,356.18 631,045.52 929,497.68 1,429,588.06 2,306,944.65 3,254,495.75 4,203,077.24 5,214,743.94 6,268,333.48 7,279,620.05 8,034,270.29

8,034,270.29

Movilización de obra del 3% al 5% Gl.

Ud

mes

4 1.00 430,911.09 430,911.09

Unidad de iluminación 43.60 17,587.85

78.1 Provisión de movilidad para la Supervisión / Inspección de obra - Cuota mensual 12.00 29,058.31

70

348,699.72

766,830.26

73 Retiro de luminarias existentes Ud 23.00 1,614.41 37,131.43

15,550.75 186,609.00

2.21 159,120.00

77 Provisión de vivienda

78.2 Provisión de movilidad para la Supervisión / Inspección de obra - Adicional por Km Km 72,000.00

mes 12.00



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS DE 

PRECIOS 



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DE TERRENO

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
UNIDAD DE MEDIDA: ha

1.1 Limpieza
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
0.00 0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 0.95 ha/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 2.00 290.00 HP 400,400.00 $
2) Excavadora s/orugas 1.00 180.00 HP 616,000.00 $
3) Motoniveladora  160 HP 1.00 165.00 HP 731,500.00 $

0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00 0.00

0
TOTAL 635.00 HP 1,747,900.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 1,747,900.00 $ x 8h/d + 1,747,900.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 1,293.45 $/d

10,000 h 0.09 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 978.82 $/d 489.41 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 635.00 HP x 2.51 $/L 1,530.10 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 1,530.10 $/d 1,530.10 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 1,530.10 $/d 459.03 $/d

TOTAL EQUIPOS 3,771.99 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 2.00 x 343.84 $/d 687.68 $/d
Oficial 2.00 x 292.96 " 585.92 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 3.00 x 247.92 " 743.76 "

247.92 2,017.36 $/d
Vigilancia: 10% = 201.74 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2,219.10 $/d

COSTO DIARIO :          5,991.09 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 5,991.09 $/d / 0.95 ha/d 6,289.45 $/ha

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ha
6,289.45 $/ha

Perdidas : 5% = 314.47 $/ha
6,603.93 $/ha

g- TOTAL COSTO NETO : + 6,603.93 $/ha = 6,603.93 $/ha
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 921.84 $/ha
i- Sub Total 1 = f + g 7,525.77 $/ha
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 75.26 $/ha
k- Sub Total 2 = i + j 7,601.02 $/ha
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 760.10 $/ha
m- Sub Total 3 = k + l 8,361.13 $/ha
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 1,755.84 $/ha
o- PRECIO UNITARIO 10116.96 $/ha

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 10,116.96 $/ha

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DE TERRENO

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
UNIDAD DE MEDIDA: ud

1.2 Extracción de arboles y arbustos
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 9.48 ud/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $
2) Cargador Frontal 180 Hp 1.00 180.00 HP 635,250.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 325.00 HP 835,450.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 835,450.00 $ x 8h/d + 835,450.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 618.23 $/d

10,000 h 0.09 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 467.85 $/d 233.93 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 325.00 HP x 2.51 $/L 783.12 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 783.12 $/d 783.12 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 783.12 $/d 234.94 $/d

TOTAL EQUIPOS 1,870.22 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1.00 x 343.84 " 343.84 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 2.00 x 269.68 " 539.36 "

247.92 1,227.04 $/d
Vigilancia: 10% = 122.70 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,349.74 $/d

COSTO DIARIO :          3,219.96 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3,219.96 $/d / 9.48 ud/d 339.62 $/ud

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ud
339.62 $/ud

Perdidas : 5% = 16.98 $/ud
356.60 $/ud

g- TOTAL COSTO NETO : + 356.60 $/ud = 356.60 $/ud
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 49.78 $/ud
i- Sub Total 1 = f + g 406.38 $/ud
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 4.06 $/ud
k- Sub Total 2 = i + j 410.45 $/ud
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 41.04 $/ud
m- Sub Total 3 = k + l 451.49 $/ud
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 94.81 $/ud
o- PRECIO UNITARIO 546.31 $/ud

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 546.31 $/ud

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DE TERRENO

2 MOVIMIENTOS DE SUELO UNIDAD DE MEDIDA: m3

2.1 Excavación para Apertura de Caja (c/ preparación de Subrasante)
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 214.34 m3/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camión Regador de Agua 1.00 140.00 HP 192,500.00 $
2) Excavadora s/orugas 1.00 180.00 HP 616,000.00 $
3) Motoniveladora  160 HP 1.00 165.00 HP 731,500.00 $
4) Compactador pata de cabra 1.00 110.00 HP 404,250.00 $
5) Tractor s/neumatico 2.00 220.00 HP 308,000.00 $
6) Rastra de discos 2.00            --  61,600.00 $
7) Rodillo neumatico autop. 1.00 100.00 HP 300,300.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 915.00 HP 2,614,150.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 2,614,150.00 $ x 8h/d + 2,614,150.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 1,934.47 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONE 10,000.00
50% de amortización x 1,463.92 $/d 731.96 $/d

- COMBUSTIBLE 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 915.00 HP x 2.51 $/L 2,204.78 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 2,204.78 $/d 2,204.78 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 2,204.78 $/d 661.43 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 5,532.64 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 4.00 x 343.84 $/d 1,375.36 $/d
Oficial 2.00 x 343.84 " 687.68 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 2.00 x 269.68 " 539.36 "

247.92 2,602.40 $/d
Vigilancia: 10% = 260.24 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2,862.64 $/d

COSTO DIARIO :          8,395.28 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 8,395.28 $/d / 214.34 m3/d 39.17 $/m3

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m3
39.17 $/m3

Perdidas : 5% = 1.96 $/m3
41.13 $/m3

g- TOTAL COSTO NETO : + 41.13 $/m3 = 41.13 $/m3
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 5.74 $/m3
i- Sub Total 1 = f + g 46.87 $/m3
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.47 $/m3
k- Sub Total 2 = i + j 47.33 $/m3
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 4.73 $/m3
m- Sub Total 3 = k + l 52.07 $/m3
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 10.93 $/m3
o- PRECIO UNITARIO 63.00 $/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 63.00 $/m3

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DE TERRENO

2 MOVIMIENTOS DE SUELO UNIDAD DE MEDIDA: m3

2.2.b Liempieza y perfilado CON TRANSPORTE
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 265.03 m3/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 3.00 435.00 HP 600,600.00 $
2) Excavadora s/orugas 1.00 180.00 HP 616,000.00 $
3) Motoniveladora  160 HP 1.00 165.00 HP 731,500.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 780.00 HP 1,948,100.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 1,948,100.00 $ x 8h/d + 1,948,100.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 1,441.59 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 1,090.94 $/d 545.47 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 780.00 HP x 2.51 $/L 1,879.49 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 1,879.49 $/d 1,879.49 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 1,879.49 $/d 563.85 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 4,430.40 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 2.00 x 343.84 $/d 687.68 $/d
Oficial 3.00 x 343.84 " 1,031.52 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 3.00 x 269.68 " 809.04 "

247.92 2,528.24 $/d
Vigilancia: 10% = 252.82 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2,781.06 $/d

COSTO DIARIO :          7,211.46 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 7,211.46 $/d / 265.03 m3/d 27.21 $/m3

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m3
27.21 $/m3

Perdidas : 5% = 1.36 $/m3
28.57 $/m3

g- TOTAL COSTO NETO : + 28.57 $/m3 = 28.57 $/m3
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 3.99 $/m3
i- Sub Total 1 = f + g 32.56 $/m3
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.33 $/m3
k- Sub Total 2 = i + j 32.89 $/m3
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 3.29 $/m3
m- Sub Total 3 = k + l 36.18 $/m3
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 7.60 $/m3
o- PRECIO UNITARIO 43.77 $/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 43.77 $/m3

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DE TERRENO

2.3 TERRAPLENES UNIDAD DE MEDIDA: m3

2.3.a Con Compactación Especial
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Suelo de Yacimiento 1.45000 m3/m3  x 15.200 $/m3  = = 22.04 $/m3

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 22.04 $/m3

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 561.85 m3/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Topadora s/orugas Tipo D7R 0.50 120.00 HP 500,500.00 $
2) Excavadora s/orugas 1.00 220.00 HP 962,500.00 $
3) Compactador pata de cabra > 200 hp 1.00 220.00 HP 1,058,750.00 $
4) Rodillo neumatico autop. 1.00 100.00 HP 300,300.00 $
5) Cargador Frontal 180 Hp 1.00 180.00 HP 635,250.00 $
6) Tractor s/neumatico 1.00 110.00 HP 154,000.00 $
7) Rastra de discos 1.00            --  30,800.00 $
8) Motoniveladora  220 HP 1.00 220.00 HP 1,078,000.00 $
9) Camión Regador de Agua 1.00 140.00 HP 192,500.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 1,310.00 HP 4,912,600.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 4,912,600.00 $ x 8h/d + 4,912,600.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 3,635.32 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 2,751.06 $/d 1,375.53 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 1,310.00 HP x 2.51 $/L 3,156.58 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3,156.58 $/d 3,156.58 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 3,156.58 $/d 946.97 $/d

TOTAL EQUIPOS 9,114.40 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 5.00 x 343.84 $/d 1,719.20 $/d
Oficial 2.00 x 292.96 " 585.92 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 3.00 x 247.92 " 743.76 "

3,048.88 $/d
Vigilancia: 10% = 304.89 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 3,353.77 $/d

COSTO DIARIO :          12,468.17 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 12,468.17 $/d / 561.85 m3/d 22.19 $/m3

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m3
22.19 $/m3

Perdidas : 2% = 0.44 $/m3
22.63 $/m3

g- TOTAL COSTO NETO : 22.04 $/m3 + 22.63 $/m3 = 44.67 $/m3
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 6.24 $/m3
i- Sub Total 1 = f + g 50.91 $/m3
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.51 $/m3
k- Sub Total 2 = i + j 51.42 $/m3
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 5.14 $/m3
m- Sub Total 3 = k + l 56.57 $/m3
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 11.88 $/m3
o- PRECIO UNITARIO 68.45 $/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 68.45 $/m3

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DE TERRENO

3 DEMOLICIONES Y FRESADO UNIDAD DE MEDIDA: m2

3.1 Demolición de pavimento existente CON TRANSPORTE
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 487.65 m2/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Excavadora s/orugas 1.00 220.00 HP 962,500.00 $
2) Camion Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 365.00 HP 1,162,700.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 1,162,700.00 $ x 8h/d + 1,162,700.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 860.40 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 651.11 $/d 325.56 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 365.00 HP x 2.51 $/L 879.50 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 879.50 $/d 879.50 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 879.50 $/d 263.85 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 2,329.31 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 1.00 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1.00 x 1.00 343.84 " 343.84 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 4.00 x 5.00 269.68 " 1,078.72 "

247.92 1,766.40 $/d
Vigilancia: 10% = 176.64 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,943.04 $/d

COSTO DIARIO :          4,272.35 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4,272.35 $/d / 487.65 m2/d 8.76 $/m2

Transporte interno de Obra : 5.00 km x 0.25 $'/km xu = 1.25 $/m2
10.01 $/m2

Perdidas : 5% = 0.50 $/m2
10.51 $/m2

g- TOTAL COSTO NETO : + 10.51 $/m2 = 10.51 $/m2
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 1.47 $/m2
i- Sub Total 1 = f + g 11.98 $/m2
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.12 $/m2
k- Sub Total 2 = i + j 12.10 $/m2
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 1.21 $/m2
m- Sub Total 3 = k + l 13.31 $/m2
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 2.80 $/m2
o- PRECIO UNITARIO 16.11 $/m2

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 16.11 $/m2

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DE TERRENO

3 DEMOLICIONES Y FRESADO UNIDAD DE MEDIDA: m2

3.2.b 0,03 m de espesor
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Puntas para fresadora 0.04000 Un/m2  x 40.000 $/Un  = = 1.60 $/m2

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 1.60 $/m2

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 1,558.35 m2/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 3.00 435.00 HP 600,600.00 $
2) Fresadora 2m 1.00 450.00 HP 1,732,500.00 $
3) Tractor s/neumatico 1.00 110.00 HP 154,000.00 $
4) Barredora sopladora 1.00 60.00 HP 88,550.00 $
5) Tanque Regador de Agua 1.00            --  26,950.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 1,055.00 HP 2,602,600.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 2,602,600.00 $ x 8h/d + 2,602,600.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 1,925.92 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONE 10,000.00
50% de amortización x 1,457.46 $/d 728.73 $/d

- COMBUSTIBLE 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 1,055.00 HP x 2.51 $/L 2,542.13 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 2,542.13 $/d 2,542.13 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 2,542.13 $/d 762.64 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 5,959.42 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 2.00 x 343.84 $/d 687.68 $/d
Oficial 2.00 x 292.96 " 585.92 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 6.00 x 247.92 " 1,487.52 "

247.92 2,761.12 $/d
Vigilancia: 10% = 276.11 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 3,037.23 $/d

COSTO DIARIO :          8,996.65 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 8,996.65 $/d / 1,558.35 m2/d 5.77 $/m2

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m2
5.77 $/m2

Perdidas : = 0.00 $/m2
5.77 $/m2

g- TOTAL COSTO NETO : 1.60 $/m2 + 5.77 $/m2 = 7.37 $/m2
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 1.03 $/m2
i- Sub Total 1 = f + g 8.40 $/m2
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.08 $/m2
k- Sub Total 2 = i + j 8.49 $/m2
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 0.85 $/m2
m- Sub Total 3 = k + l 9.34 $/m2
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 1.96 $/m2
o- PRECIO UNITARIO 11.30 $/m2

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 11.30 $/m2

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DE TERRENO

3 DEMOLICIONES Y FRESADO UNIDAD DE MEDIDA: gl

3.3 Demolición de obras varias
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 1.11 gl/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $
2) Topadora s/orugas Tipo D6E 1.00 170.00 HP 731,500.00 $
3) Excavadora s/orugas 1.00 180.00 HP 616,000.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

TOTAL 495.00 HP 1,547,700.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 1,547,700.00 $ x 8h/d + 1,547,700.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 1,145.30 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 866.71 $/d 433.36 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 495.00 HP x 2.51 $/L 1,192.75 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 1,192.75 $/d 1,192.75 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 1,192.75 $/d 357.83 $/d

TOTAL EQUIPOS 3,129.24 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 2.00 x 292.96 " 585.92 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 3.00 x 247.92 " 743.76 "

1,673.52 $/d
Vigilancia: 10% = 167.35 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,840.87 $/d

COSTO DIARIO :          4,970.11 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4,970.11 $/d / 1.11 gl/d 4,465.09 $/gl

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/gl
4,465.09 $/gl

Perdidas : 5% = 223.25 $/gl
4,688.34 $/gl

g- TOTAL COSTO NETO : + 4,688.34 $/gl = 4,688.34 $/gl
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 654.45 $/gl
i- Sub Total 1 = f + g 5,342.79 $/gl
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 53.43 $/gl
k- Sub Total 2 = i + j 5,396.22 $/gl
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 539.62 $/gl
m- Sub Total 3 = k + l 5,935.84 $/gl
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 1,246.53 $/gl
o- PRECIO UNITARIO 7182.37 $/gl

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 7,182.37 $/gl

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DEL TERRENO

4 CORDONES DE HºAº s/pl tipo H-9121 UNIDAD DE MEDIDA: ml

4.1 emergente Tipo"A"
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Arena silícea p/Hº 0.09812 tn/ml  x 79.970 $/tn  = = 7.85 $/ml
2) Cemento Portland 0.04016 tn/ml  x 395.770 $/tn  = = 15.90 $/ml
3) Agregado Pétreo Grueso 0.13197 tn/ml  x 84.260 $/tn  = = 11.12 $/ml
4) Acero ADN 420/500 0.00500 tn/ml  x 4,798.620 $/tn  = = 23.99 $/ml
5) Materiales varios para hormigón 0.05000 Gl/ml  x 300.000 $/Gl  = = 15.00 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 73.86 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 152.78 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Herramientas menores 1.00 15.00 HP 26,950.00 $
2) Hormigonera de 500 lts. 1.00 15.00 HP 21,175.00 $
3) Vibrador de inmersión 1.00 3.00 HP 15,015.00 $
4) Camión Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 178.00 HP 263,340.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 263,340.00 $ x 8h/d + 263,340.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 194.87 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONE 10,000.00
50% de amortización x 147.47 $/d 73.74 $/d

- COMBUSTIBLE 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 178.00 HP x 2.51 $/L 428.91 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 428.91 $/d 428.91 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 428.91 $/d 128.67 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 826.19 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 4.00 x 343.84 $/d 1,375.36 $/d
Oficial 2.00 x 343.84 " 687.68 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 4.00 x 269.68 " 1,078.72 "

247.92 3,141.76 $/d
Vigilancia: 10% = 314.18 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 3,455.94 $/d

COSTO DIARIO :          4,282.13 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4,282.13 $/d / 152.78 ml/d 28.03 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ml
28.03 $/ml

Perdidas : 5% = 1.40 $/ml
29.43 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 73.86 $/ml + 29.43 $/ml = 103.28 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 14.42 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 117.70 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 1.18 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 118.88 $/ml
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 11.89 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 130.77 $/ml
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 27.46 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 158.23 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 158.23 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DEL TERRENO

4 CORDONES DE HºAº s/pl tipo H-9121 UNIDAD DE MEDIDA: ml

4.2 emergente Tipo"B"
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Arena silícea p/Hº 0.08927 tn/ml  x 79.970 $/tn  = = 7.14 $/ml
2) Cemento Portland 0.03654 tn/ml  x 395.770 $/tn  = = 14.46 $/ml
3) Agregado Pétreo Grueso 0.12007 tn/ml  x 84.260 $/tn  = = 10.12 $/ml
4) Acero ADN 420/500 0.00300 tn/ml  x 4,798.620 $/tn  = = 14.40 $/ml
5) Materiales varios para hormigón 0.05000 Gl/ml  x 300.000 $/Gl  = = 15.00 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 61.11 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 117.08 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Herramientas menores 1.00 15.00 HP 26,950.00 $
2) Hormigonera de 500 lts. 1.00 15.00 HP 21,175.00 $
3) Vibrador de inmersión 1.00 3.00 HP 15,015.00 $
4) Camión Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

TOTAL 178.00 HP 263,340.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 263,340.00 $ x 8h/d + 263,340.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 194.87 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 147.47 $/d 73.74 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 178.00 HP x 2.51 $/L 428.91 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 428.91 $/d 428.91 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 428.91 $/d 128.67 $/d

TOTAL EQUIPOS 826.19 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 2.00 x 343.84 $/d 687.68 $/d
Oficial 1.00 x 292.96 " 292.96 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 4.00 x 247.92 " 991.68 "

1,972.32 $/d
Vigilancia: 10% = 197.23 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2,169.55 $/d

COSTO DIARIO :          2,995.74 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 2,995.74 $/d / 117.08 ml/d 25.59 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ml
25.59 $/ml

Perdidas : 5% = 1.28 $/ml
26.87 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 61.11 $/ml + 26.87 $/ml = 87.98 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 12.28 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 100.26 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 1.00 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 101.26 $/ml
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 10.13 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 111.39 $/ml
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 23.39 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 134.78 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 134.78 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DEL TERRENO

4 CORDONES DE HºAº s/pl tipo H-9121 UNIDAD DE MEDIDA: ml

4.3 emergente Tipo"C"
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Agregado Pétreo Grueso 0.09369 tn/ml  x 79.970 $/tn  = = 7.49 $/ml
2) Arena silícea de Río 0.03835 tn/ml  x 395.770 $/tn  = = 15.18 $/ml
3) Cemento Portland 0.12602 tn/ml  x 84.260 $/tn  = = 10.62 $/ml
4) Acero ADN 420/500 0.00400 tn/ml  x 4,798.620 $/tn  = = 19.19 $/ml
5) Materiales varios para hormigón 0.05000 Gl/ml  x 300.000 $/Gl  = = 15.00 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 67.48 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 66.79 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Herramientas menores 1.00 15.00 HP 26,950.00 $
2) Hormigonera de 500 lts. 1.00 15.00 HP 21,175.00 $
3) Camión Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $
4) Retro-cargadora 1.00 74.00 HP 200,200.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 249.00 HP 448,525.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 448,525.00 $ x 8h/d + 448,525.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 331.91 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES y REPUESTOS:
50% de amortización x 251.17 $/d 125.59 $/d

- COMBUSTIBLES:
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 249.00 HP x 2.51 $/L 599.99 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 599.99 $/d 599.99 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 599.99 $/d 180.00 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 1,237.49 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 2.00 x 343.84 $/d 687.68 $/d
Oficial 2.00 x 343.84 " 687.68 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 8.00 x 269.68 " 2,157.44 "

247.92 3,532.80 $/d
Vigilancia: 10% = 353.28 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 3,886.08 $/d

COSTO DIARIO :          5,123.57 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 5,123.57 $/d / 66.79 ml/d 76.72 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ml
76.72 $/ml

Perdidas : 5% = 3.84 $/ml
80.55 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 67.48 $/ml + 80.55 $/ml = 148.04 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 20.66 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 168.70 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 1.69 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 170.39 $/ml
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 17.04 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 187.43 $/ml
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 39.36 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 226.79 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 226.79 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DEL TERRENO

4 CORDONES DE HºAº s/pl tipo H-9121 UNIDAD DE MEDIDA: ml

4.4 cuneta tipo "D"
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Arena silícea p/Hº 0.37508 tn/ml  x 79.970 $/tn  = = 30.00 $/ml
2) Cemento Portland 0.15354 tn/ml  x 395.770 $/tn  = = 60.77 $/ml
3) Agregado Pétreo Grueso 0.50449 tn/ml  x 84.260 $/tn  = = 42.51 $/ml
4) Acero ADN 420/500 0.00300 tn/ml  x 4,798.620 $/tn  = = 14.40 $/ml
5) Materiales varios para hormigón 0.10000 Gl/ml  x 300.000 $/Gl  = = 30.00 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 177.67 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 55.66 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Herramientas menores 1.00 15.00 HP 26,950.00 $
2) Hormigonera de 500 lts. 1.00 15.00 HP 21,175.00 $
3) Vibrador de inmersión 1.00 3.00 HP 15,015.00 $
4) Camión Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 178.00 HP 263,340.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 263,340.00 $ x 8h/d + 263,340.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 194.87 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 147.47 $/d 73.74 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 178.00 HP x 2.51 $/L 428.91 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 428.91 $/d 428.91 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 428.91 $/d 128.67 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 826.19 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 2.00 x 343.84 " 687.68 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 10.00 x 269.68 " 2,696.80 "

247.92 3,728.32 $/d
Vigilancia: 10% = 372.83 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 4,101.15 $/d

COSTO DIARIO :          4,927.34 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4,927.34 $/d / 55.66 ml/d 88.53 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ml
88.53 $/ml

Perdidas : 5% = 4.43 $/ml
92.96 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 177.67 $/ml + 92.96 $/ml = 270.63 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 37.78 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 308.40 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 3.08 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 311.49 $/ml
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 31.15 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 342.64 $/ml
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 71.95 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 414.59 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 414.59 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DEL TERRENO

4 CORDONES DE HºAº s/pl tipo H-9121 UNIDAD DE MEDIDA: ml

4.5 Cuneta montable tipo "E"
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Agregado Pétreo Grueso 0.61553 tn/ml  x 84.260 $/tn  = = 51.86 $/ml
2) Arena silícea de Río 0.29715 tn/ml  x 79.970 $/tn  = = 23.76 $/ml
3) Cemento Portland 0.14009 tn/ml  x 395.770 $/tn  = = 55.44 $/ml
4) Acero ADN 420/500 0.00200 tn/ml  x 4,798.620 $/tn  = = 9.60 $/ml
5) Materiales varios para hormigón 0.05000 Gl/ml  x 300.000 $/Gl  = = 15.00 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 155.67 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 66.79 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Herramientas menores 1.00 15.00 HP 26,950.00 $
2) Hormigonera de 500 lts. 1.00 15.00 HP 21,175.00 $
3) Camión Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $
4) Retro-cargadora 0.00  0.00  

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 175.00 HP 248,325.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 248,325.00 $ x 8h/d + 248,325.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 183.76 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 139.06 $/d 69.53 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 175.00 HP x 2.51 $/L 421.68 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 421.68 $/d 421.68 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 421.68 $/d 126.50 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 801.47 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 2.00 x 343.84 $/d 687.68 $/d
Oficial 2.00 x 343.84 " 687.68 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 8.00 x 269.68 " 2,157.44 "

247.92 3,532.80 $/d
Vigilancia: 10% = 353.28 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 3,886.08 $/d

COSTO DIARIO :          4,687.55 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4,687.55 $/d / 66.79 ml/d 70.19 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ml
70.19 $/ml

Perdidas : 5% = 3.51 $/ml
73.70 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 155.67 $/ml + 73.70 $/ml = 229.36 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 32.02 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 261.38 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 2.61 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 263.99 $/ml
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 26.40 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 290.39 $/ml
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 60.98 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 351.37 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 351.37 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DEL TERRENO

4 CORDONES DE HºAº s/pl tipo H-9121 UNIDAD DE MEDIDA: ml

4.6 cuneta tipo "F"
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Arena silícea p/Hº 0.36901 tn/ml  x 79.970 $/tn  = = 29.51 $/ml
2) Cemento Portland 0.15106 tn/ml  x 395.770 $/tn  = = 59.78 $/ml
3) Agregado Pétreo Grueso 0.49633 tn/ml  x 84.260 $/tn  = = 41.82 $/ml
4) Acero ADN 420/500 0.00250 tn/ml  x 4,798.620 $/tn  = = 12.00 $/ml
5) Materiales varios para hormigón 0.10000 Gl/ml  x 300.000 $/Gl  = = 30.00 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 173.11 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 55.66 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Herramientas menores 1.00 15.00 HP 26,950.00 $
2) Hormigonera de 500 lts. 1.00 15.00 HP 21,175.00 $
3) Vibrador de inmersión 1.00 3.00 HP 15,015.00 $
4) Camión Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 178.00 HP 263,340.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 263,340.00 $ x 8h/d + 263,340.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 194.87 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 147.47 $/d 73.74 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 178.00 HP x 2.51 $/L 428.91 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 428.91 $/d 428.91 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 428.91 $/d 128.67 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 826.19 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 2.00 x 343.84 " 687.68 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 10.00 x 269.68 " 2,696.80 "

247.92 3,728.32 $/d
Vigilancia: 10% = 372.83 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 4,101.15 $/d

COSTO DIARIO :          4,927.34 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4,927.34 $/d / 55.66 ml/d 88.53 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ml
88.53 $/ml

Perdidas : 5% = 4.43 $/ml
92.96 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 173.11 $/ml + 92.96 $/ml = 266.07 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 37.14 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 303.21 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 3.03 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 306.25 $/ml
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 30.62 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 336.87 $/ml
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 70.74 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 407.61 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 407.61 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PREPARACIÓN DEL TERRENO

4 CORDONES DE HºAº s/pl tipo H-9121 UNIDAD DE MEDIDA: ml

4.10 protector de borde de pavimento tipo "I"
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1 Arena silícea de Río 0.0360703 tn/ml  x 79.97 $/tn  = = 2.884542891 $/ml
2 Cemento Portland 0.0147656 tn/ml  x 395.77 $/tn  = = 5.843791406 $/ml
3 Agregado Petreo Grueso 0.0485156 tn/ml  x 84.26 $/tn  = = 4.087926563 $/ml
4 Acero ADN 420/500 0.0027436 tn/ml  x 4798.62 $/tn  = = 13.16549383 $/ml
5 Materiales varios para hormigon 0.1 Gl/ml  x 300 $/Gl  = = 30 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 55.98 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 89.0484 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1 Herramientas menores 1 15 HP 26950 $
2 Hormigonera de 500 lts. 1 15 HP 21175 $
3 Camion Volcador 1 145 HP 200200 $

 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  

0

0 TOTAL 175 HP 248325 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
0.7 248325 $ x 8h/d + 248325  $ x 0.09  /a x 8 h/d 183.76 $/d
0.7 10000 h 0.09 h/a

- REPARACIONE 10000
0.5 de amortización x 139.06 $/d 69.53 $/d

- COMBUSTIBLE 0.5
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 175 HP x 2.51 $/L 421.68 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0 $/d
Electricidad: 0 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.2 $/Kw 0 $/d
Fuel Oil 0 lt/d  x 0.29 $'/tn 0 $/d
Gas 0 m3/d  x 1730 $/m3 0 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 421.68 $/d 421.68 $/d

- LUBRICANTES:
0.3 de combustibles: 0.3 X 421.68 $/d 126.5 $/d
0.3

TOTAL EQUIPOS 801.47 $/d

c/d-  MANO DE OBRA
Of. Especializado 1 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 2 x 343.84 " 687.68 "
Medio Oficial x 292.96 " 0 "
Ayudante 8 x 269.68 " 2157.44 "

247.92 3188.96 $/d
Vigilancia: 0.1 = 318.9 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 3507.86 $/d

COSTO DIARIO :          4309.33 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4309.33 $/d / 89.0484 ml/d 48.39312104 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0 $/ml
48.39312104 $/ml

Perdidas : 0.05 = 2.419656052 $/ml
50.8127771 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 55.98 $/ml + 50.81278 $/ml = 106.7927771 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 0.13959 s/ g  = 14.91 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 121.7027771 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 0.01 s/ i  = 1.217027771 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 122.9198049 $/ml
l- BENEFICIOS 0.1 s/ k  = 12.29198049 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 135.2117854 $/ml
n- I. V. A. 0.21 s/ m  = 28.39447492 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 163.61 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 163.61 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PROTECCIONES

5 PROTECCIONES UNIDAD DE MEDIDA: ml

5.2 Colocación de Baranda Metálica s/pl. tipo H-10237
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1 Postes Livianos P/Defensas 0.17 u/ml  x 64.5 $/u  = = 10.965 $/ml
2 Defensas Metálicas Pesada-E=3,2 mm 1.03 m/ml  x 102 $/m  = = 105.06 $/ml
3 Alas terminales 0.1 u/ml  x 75.21 $/u  = = 7.521 $/ml
4 Transporte láminas flex bean al frente 1.2 ml/ml  x 29 $/ml  = = 34.8 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 158.35 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 80.03755 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1 Retro-cargadora 1 74 HP 200200 $
2 Camion Volcador 1 145 HP 200200 $

 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  

TOTAL 219 HP 400400 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
0.7 400400 $ x 8h/d + 400400  $ x 0.09  /a x 8 h/d 296.3 $/d

10000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

0.5 de amortización x 224.22 $/d 112.11 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 219 HP x 2.51 $/L 527.7 $/d
Nafta 0 lt/d  x 3.2 $/L 0 $/d
Electricidad: 0 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0 $/d
Fuel Oil 0 lt/d  x 1730 $/L 0 $/d
Gas 0 m3/d  x 3.85 $/m3 0 $/d
Sub- Total Combustibles 527.7 $/d 527.7 $/d

- LUBRICANTES:
0.3 de combustibles: 0.3 X 527.7 $/d 158.31 $/d

TOTAL EQUIPOS 1094.42 $/d

c/d-  MANO DE OBRA
Of. Especializado 1 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1 x 292.96 " 292.96 "
Medio Oficial x 269.68 " 0 "
Ayudante 7 x 247.92 " 1735.44 "

2372.24 $/d
Vigilancia: 0.1 = 237.22 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2609.46 $/d

COSTO DIARIO :          3703.88 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3703.88 $/d / 80.03755 ml/d 46.27677884 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0 $/ml
46.27677884 $/ml

Perdidas : 0.02 = 0.925535577 $/ml
47.20231441 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 158.35 $/ml + 47.20231 $/ml = 205.5523144 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 0.13959 s/ g  = 28.69 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 234.2423144 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 0.01 s/ i  = 2.342423144 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 236.5847376 $/ml
l- BENEFICIOS 0.1 s/ k  = 23.65847376 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 260.2432113 $/ml
n- I. V. A. 0.21 s/ m  = 54.65107438 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 314.89 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 314.89 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PROTECCIONES

6 SEÑALIZACIÓN UNIDAD DE MEDIDA: m2

6.1 Señalizacion vertical
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Poste de madera dura 1.00000 u/m2  x 30.000 $/u  = = 30.00 $/m2
2) Chapa aluminio 1.00000 m2/m2  x 200.000 $/m2  = = 200.00 $/m2
3) Esmalte sintetico gris 0.20000 ltr/m2  x 15.000 $/ltr  = = 3.00 $/m2
4) Lamina para carteles 1.15000 m2/m2  x 69.000 $/m2  = = 79.35 $/m2
5) Buloneria para carteles 1.00000 gl/m2  x 6.000 $/gl  = = 6.00 $/m2

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 318.35 $/m2

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 10.80 m2/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Retro-cargadora 1.00 74.00 HP 200,200.00 $
2) Camion Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $
3) Hoyadora 1.00 8.00 HP 2,310.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 227.00 HP 402,710.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 402,710.00 $ x 8h/d + 402,710.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 298.01 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 225.52 $/d 112.76 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 227.00 HP x 2.51 $/L 546.98 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 546.98 $/d 546.98 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 546.98 $/d 164.09 $/d

TOTAL EQUIPOS 1,121.84 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1.00 x 292.96 " 292.96 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 6.00 x 247.92 " 1,487.52 "

2,124.32 $/d
Vigilancia: 10% = 212.43 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2,336.75 $/d

COSTO DIARIO :          3,458.59 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3,458.59 $/d / 10.80 m2/d 320.20 $/m2

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m2
320.20 $/m2

Perdidas : 2% = 6.40 $/m2
326.61 $/m2

g- TOTAL COSTO NETO : 318.35 $/m2 + 326.61 $/m2 = 644.96 $/m2
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 90.03 $/m2
i- Sub Total 1 = f + g 734.99 $/m2
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 7.35 $/m2
k- Sub Total 2 = i + j 742.34 $/m2
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 74.23 $/m2
m- Sub Total 3 = k + l 816.57 $/m2
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 171.48 $/m2
o- PRECIO UNITARIO 988.05 $/m2

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 988.05 $/m2

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PROTECCIONES

6 SEÑALIZACIÓN UNIDAD DE MEDIDA: m2

6,5 Pintura epoxi para cordones
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Pintura Epoxi 0.40000 lt/ml  x 37.000 $/lt  = = 14.80 $/ml
2) Ásfalto en panes para tomado de juntas 2.30000 kg/ml  x 5.320 $/kg  = = 12.24 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 27.04 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 255.23 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 0.50 72.50 HP 100,100.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 72.50 HP 100,100.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 100,100.00 $ x 8h/d + 100,100.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 74.07 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 56.06 $/d 28.03 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 72.50 HP x 2.51 $/L 174.70 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 174.70 $/d 174.70 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 174.70 $/d 52.41 $/d

TOTAL EQUIPOS 329.21 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado x 343.84 $/d 0.00 $/d
Oficial 1.00 x 292.96 " 292.96 "
Medio Oficial 1.00 x 269.68 " 269.68 "
Ayudante 3.00 x 247.92 " 743.76 "

1,306.40 $/d
Vigilancia: 10% = 130.64 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,437.04 $/d

COSTO DIARIO :          1,766.25 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 1,766.25 $/d / 255.23 ml/d 6.92 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ml
6.92 $/ml

Perdidas : 2% = 0.14 $/ml
7.06 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 27.04 $/ml + 7.06 $/ml = 34.10 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 4.76 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 38.86 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.39 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 39.25 $/ml
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 3.92 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 43.17 $/ml
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 9.07 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 52.24 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 52.24 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PROTECCIONES

8 SUELO VEGETAL UNIDAD DE MEDIDA: m3

8.1 para recubrimiento de isletas y canteros centrales
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Suelo de Yacimiento 1.00000 m3/m3  x 15.200 $/m3  = = 15.20 $/m3

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 15.20 $/m3

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 302.21 m3/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Retro-cargadora 1.00 74.00 HP 200,200.00 $
2) Camion Volcador 2.00 290.00 HP 400,400.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 364.00 HP 600,600.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 600,600.00 $ x 8h/d + 600,600.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 444.44 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 336.34 $/d 168.17 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 364.00 HP x 2.51 $/L 877.09 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 877.09 $/d 877.09 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 877.09 $/d 263.13 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 1,752.83 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 2.00 x 343.84 " 687.68 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 2.00 x 269.68 " 539.36 "

247.92 1,570.88 $/d
Vigilancia: 10% = 157.09 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,727.97 $/d

COSTO DIARIO :          3,480.80 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3,480.80 $/d / 302.21 m3/d 11.52 $/m3

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m3
11.52 $/m3

Perdidas : 5% = 0.58 $/m3
12.09 $/m3

g- TOTAL COSTO NETO : 15.20 $/m3 + 12.09 $/m3 = 27.29 $/m3
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 3.81 $/m3
i- Sub Total 1 = f + g 31.10 $/m3
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.31 $/m3
k- Sub Total 2 = i + j 31.41 $/m3
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 3.14 $/m3
m- Sub Total 3 = k + l 34.56 $/m3
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 7.26 $/m3
o- PRECIO UNITARIO 41.81 $/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 41.81 $/m3

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PROTECCIONES

8 SUELO VEGETAL UNIDAD DE MEDIDA: m3

8.2 para recubrimiento de taludes y banquinas
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Herramientas menores y Materiales de Consumo 1.00000 ud./m3  x 1.000 $/ud.  = = 1.00 $/m3

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 1.00 $/m3

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 381.42 m3/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Retro-cargadora 1.00 74.00 HP 200,200.00 $
2) Camion Volcador 3.00 435.00 HP 600,600.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 509.00 HP 800,800.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 800,800.00 $ x 8h/d + 800,800.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 592.59 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 448.45 $/d 224.23 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 509.00 HP x 2.51 $/L 1,226.49 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 1,226.49 $/d 1,226.49 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 1,226.49 $/d 367.95 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 2,411.26 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1.00 x 343.84 " 343.84 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 1.00 x 269.68 " 269.68 "

247.92 957.36 $/d
Vigilancia: 10% = 95.74 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,053.10 $/d

COSTO DIARIO :          3,464.36 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3,464.36 $/d / 381.42 m3/d 9.08 $/m3

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m3
9.08 $/m3

Perdidas : 5% = 0.45 $/m3
9.54 $/m3

g- TOTAL COSTO NETO : 1.00 $/m3 + 9.54 $/m3 = 10.54 $/m3
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 1.47 $/m3
i- Sub Total 1 = f + g 12.01 $/m3
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.12 $/m3
k- Sub Total 2 = i + j 12.13 $/m3
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 1.21 $/m3
m- Sub Total 3 = k + l 13.34 $/m3
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 2.80 $/m3
o- PRECIO UNITARIO 16.14 $/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 16.14 $/m3

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PROTECCIONES

9 ALAMBRADOS UNIDAD DE MEDIDA: ml

9,1 Retiro de alambrados existentes
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1.00000 0.00

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 115.11 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 0.10 14.50 HP 20,020.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

TOTAL 14.50 HP 20,020.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 20,020.00 $ x 8h/d + 20,020.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 14.81 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 11.21 $/d 5.61 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 14.50 HP x 2.51 $/L 34.94 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 34.94 $/d 34.94 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 34.94 $/d 10.48 $/d

TOTAL EQUIPOS 65.84 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado x 343.84 $/d 0.00 $/d
Oficial 2.00 x 292.96 " 585.92 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 3.00 x 247.92 " 743.76 "

1,329.68 $/d
Vigilancia: 10% = 132.97 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,462.65 $/d

COSTO DIARIO :          1,528.49 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 1,528.49 $/d / 115.11 ml/d 13.28 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ml
13.28 $/ml

Perdidas : 5% = 0.66 $/ml
13.94 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : + 13.94 $/ml = 13.94 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 1.95 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 15.89 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.16 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 16.05 $/ml
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 1.61 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 17.66 $/ml
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 3.71 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 21.37 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 21.37 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PROTECCIONES

10 FORESTACIÓN UNIDAD DE MEDIDA: ud

10,1 Arboles
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Subcontrato colocacion de arboles 1.00000 u/ud  x 25.250 $/u  = = 25.25 $/ud

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 25.25 $/ud

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 21.20 ud/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 0.50 72.50 HP 100,100.00 $
2) Camión Regador de Agua 0.50 70.00 HP 96,250.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 142.50 HP 196,350.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 196,350.00 $ x 8h/d + 196,350.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 145.30 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 109.96 $/d 54.98 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 142.50 HP x 2.51 $/L 343.37 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 343.37 $/d 343.37 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 343.37 $/d 103.01 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 646.66 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado x 343.84 $/d 0.00 $/d
Oficial 1.00 x 343.84 " 343.84 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 3.00 x 269.68 " 809.04 "

247.92 1,152.88 $/d
Vigilancia: 10% = 115.29 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,268.17 $/d

COSTO DIARIO :          1,914.83 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 1,914.83 $/d / 21.20 ud/d 90.31 $/ud

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ud
90.31 $/ud

Perdidas : 5% = 4.52 $/ud
94.83 $/ud

g- TOTAL COSTO NETO : 25.25 $/ud + 94.83 $/ud = 120.08 $/ud
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 16.76 $/ud
i- Sub Total 1 = f + g 136.84 $/ud
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 1.37 $/ud
k- Sub Total 2 = i + j 138.21 $/ud
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 13.82 $/ud
m- Sub Total 3 = k + l 152.03 $/ud
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 31.93 $/ud
o- PRECIO UNITARIO 183.80 $/ud

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 183.80 $/ud

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

I PROTECCIONES

10 FORESTACIÓN UNIDAD DE MEDIDA: ud

10,2 Arbustos
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Subcontrato colocacion de arbustos 1.00000 u/ud  x 15.150 $/u  = = 15.15 $/ud

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 15.15 $/ud

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 23.32 ud/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 0.20 29.00 HP 40,040.00 $
2) Camión Regador de Agua 0.20 28.00 HP 38,500.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

TOTAL 57.00 HP 78,540.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 78,540.00 $ x 8h/d + 78,540.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 58.12 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 43.98 $/d 21.99 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 57.00 HP x 2.51 $/L 137.35 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 137.35 $/d 137.35 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 137.35 $/d 41.21 $/d

TOTAL EQUIPOS 258.67 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado x 343.84 $/d 0.00 $/d
Oficial 1.00 x 292.96 " 292.96 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 2.00 x 247.92 " 495.84 "

788.80 $/d
Vigilancia: 10% = 78.88 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 867.68 $/d

COSTO DIARIO :          1,126.35 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 1,126.35 $/d / 23.32 ud/d 48.30 $/ud

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ud
48.30 $/ud

Perdidas : 5% = 2.41 $/ud
50.71 $/ud

g- TOTAL COSTO NETO : 15.15 $/ud + 50.71 $/ud = 65.86 $/ud
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 9.19 $/ud
i- Sub Total 1 = f + g 75.05 $/ud
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.75 $/ud
k- Sub Total 2 = i + j 75.80 $/ud
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 7.58 $/ud
m- Sub Total 3 = k + l 83.38 $/ud
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 17.51 $/ud
o- PRECIO UNITARIO 100.89 $/ud

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 100.89 $/ud

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

II HIDRAULICA

20 DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLAS UNIDAD DE MEDIDA: ud

A ) Materiales :
CUANTÍA PR. UNITARIO

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 1.11 ud/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Excavadora s/orugas 1.00 220.00 HP 962,500.00 $
2) Camion Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

TOTAL 365.00 HP 1,162,700.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 1,162,700.00 $ x 8h/d + 1,162,700.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 860.40 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONES 10,000.00
50% de amortización x 651.11 $/d 325.56 $/d

- COMBUSTIBLES: 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 365.00 HP x 2.51 $/L 879.50 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 879.50 $/d 879.50 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 879.50 $/d 263.85 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 2,329.31 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1.00 x 343.84 " 343.84 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 4.00 x 269.68 " 1,078.72 "

247.92 1,766.40 $/d
Vigilancia: 10% = 176.64 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,943.04 $/d

COSTO DIARIO :          4,272.35 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4,272.35 $/d / 1.11 ud/d 3,838.23 $/ud

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ud
3,838.23 $/ud

Perdidas : 5% = 191.91 $/ud
4,030.14 $/ud

g- TOTAL COSTO NETO : + 4,030.14 $/ud = 4,030.14 $/ud
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 562.57 $/ud
i- Sub Total 1 = f + g 4,592.71 $/ud
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 45.93 $/ud
k- Sub Total 2 = i + j 4,638.64 $/ud
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 463.86 $/ud
m- Sub Total 3 = k + l 5,102.50 $/ud
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 1,071.52 $/ud
o- PRECIO UNITARIO 6174.02 $/ud

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 6,174.02 $/ud

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

II HIDRAULICA

23 ALCANTARILLAS DE CAÑOS
UNIDAD DE MEDIDA: ml

23.1 Caño de Chapa Ondulada s/pl. Tipo A-82

23.1.c Ø = 0,80 m 
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1 Caños de Hº Aº diam = 0,80 m. 1.05 338 $/ml  = = 354.9 $/ml

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 354.9 $/ml

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 5.88700754 ml/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1 Camion Volcador 1 145 HP 200200 $
2 Retro-cargadora 1 74 HP 200200 $

 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  

TOTAL 219 HP 400400 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
0.7 400400 $ x 8h/d + 400400  $ x 0.09  /a x 8 h/d 296.3 $/d

10000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

0.5 de amortización x 224.22 $/d 112.11 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 219 HP x 2.51 $/L 527.7 $/d
Nafta 0 lt/d  x 3.2 $/L 0 $/d
Electricidad: 0 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0 $/d
Fuel Oil 0 lt/d  x 1730 $/L 0 $/d
Gas 0 m3/d  x 3.85 $/m3 0 $/d
Sub- Total Combustibles 527.7 $/d 527.7 $/d

- LUBRICANTES:
0.3 de combustibles: 0.3 X 527.7 $/d 158.31 $/d

TOTAL EQUIPOS 1094.42 $/d

c/d-  MANO DE OBRA
Of. Especializado 1 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1 x 292.96 " 292.96 "
Medio Oficial x 269.68 " 0 "
Ayudante 6 x 247.92 " 1487.52 "

2124.32 $/d
Vigilancia: 0.1 = 212.43 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2336.75 $/d

COSTO DIARIO :          3431.17 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3431.17 $/d / 5.88700754 ml/d 582.8377111 $/ml

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0 $/ml
582.8377111 $/ml

Perdidas : 0.02 = 11.65675422 $/ml
594.4944654 $/ml

g- TOTAL COSTO NETO : 354.9 $/ml + 594.494465 $/ml = 949.3944654 $/ml
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 0.13959 s/ g  = 132.53 $/ml
i- Sub Total 1 = f + g 1081.924465 $/ml
j- GASTOS FINANCIEROS 0.01 s/ i  = 10.81924465 $/ml
k- Sub Total 2 = i + j 1092.74371 $/ml
l- BENEFICIOS 0.1 s/ k  = 109.274371 $/ml
m- Sub Total 3 = k + l 1202.018081 $/ml
n- I. V. A. 0.21 s/ m  = 252.423797 $/ml
o- PRECIO UNITARIO 1454.44 $/ml

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 1454.44 $/ml

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

II HIDRAULICA

23 ALCANTARILLAS DE CAÑOS UNIDAD DE MEDIDA: ud

23.2 Construcción de cabecera y alas de hormigon s/pl. tipo H-2993
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1 Agregado Petreo Grueso 1.45 84.26 $/tn  = = 122.177 $/ud
2 Arena silícea de Río 0.7 79.97 $/tn  = = 55.979 $/ud
3 Cemento Portland 0.31 395.77 $/tn  = = 122.6887 $/ud

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 300.84 $/ud

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 7.84474 ud/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia ERM
1 Camion Volcador 1 145 HP 200200 $
2 Retro-cargadora 0.5 37 HP 100100 $
3 Hormigonera de 500 lts. 1 15 HP 21175 $
4 Moldes, regla, y otros 0.5 5 HP 28875 $

 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  

TOTAL 202 HP 350350 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
0.7 350350 $ x 8h/d + 350350  $ x 0.09  /a x 8 h/d 259.26 $/d

10000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

0.5 de amortización x 196.2 $/d 98.1 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 202 HP x 2.51 $/L 486.74 $/d
Nafta 0 lt/d  x 3.2 $/L 0 $/d
Electricidad: 0 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0 $/d
Fuel Oil 0 lt/d  x 1730 $/L 0 $/d
Gas 0 m3/d  x 3.85 $/m3 0 $/d
Sub- Total Combustibles 486.74 $/d 486.74 $/d

- LUBRICANTES:
0.3 de combustibles: 0.3 X 486.74 $/d 146.02 $/d

TOTAL EQUIPOS 990.12 $/d

c/d-  MANO DE OBRA
Of. Especializado 1 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1 x 292.96 " 292.96 "
Medio Oficial x 269.68 " 0 "
Ayudante 8 x 247.92 " 1983.36 "

2620.16 $/d
Vigilancia: 0.1 = 262.02 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2882.18 $/d

COSTO DIARIO :          3872.3 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3872.3 $/d / 7.84474 ud/d 493.6173793 $/ud

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0 $/ud
493.6173793 $/ud

Perdidas : 0.02 = 9.872347586 $/ud
503.4897269 $/ud

g- TOTAL COSTO NETO : 300.84 $/ud + 503.489727 $/ud = 804.3297269 $/ud
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 0.13959 s/ g  = 112.28 $/ud
i- Sub Total 1 = f + g 916.6097269 $/ud
j- GASTOS FINANCIEROS 0.01 s/ i  = 9.166097269 $/ud
k- Sub Total 2 = i + j 925.7758241 $/ud
l- BENEFICIOS 0.1 s/ k  = 92.57758241 $/ud
m- Sub Total 3 = k + l 1018.353407 $/ud
n- I. V. A. 0.21 s/ m  = 213.8542154 $/ud
o- PRECIO UNITARIO 1232.21 $/ud

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 1232.21 $/ud

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

II HIDRAULICA

24 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE REJA VERTICAL UNIDAD DE MEDIDA: ud

A ) Materiales :
CUANTÍA PR. UNITARIO

1) Hormigón elaborado 0.80000 0.000 $/m3  = = 0.00 $/ud
2) Reja con marco 1.00000 1,460.000 $/u  = = 1,460.00 $/ud

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 1,460.00 $/ud

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 2.23 ud/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Retro-cargadora 0.50 37.00 HP 100,100.00 $
2) Camion Volcador 0.50 72.50 HP 100,100.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

0.00

0.00 TOTAL 109.50 HP 200,200.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 200,200.00 $ x 8h/d + 200,200.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 148.15 $/d
0.70 10,000 h 0.09 h/a

- REPARACIONE 10,000.00
50% de amortización x 112.11 $/d 56.06 $/d

- COMBUSTIBLE 50.00%
Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 109.50 HP x 2.51 $/L 263.85 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 2.51 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 3.20 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 0.29 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 1,730.00 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 263.85 $/d 263.85 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 263.85 $/d 79.16 $/d
0.30

TOTAL EQUIPOS 547.22 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.00 x 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial 1.00 x 343.84 " 343.84 "
Medio Oficial x 292.96 " 0.00 "
Ayudante 6.00 x 269.68 " 1,618.08 "

247.92 2,305.76 $/d
Vigilancia: 10% = 230.58 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2,536.34 $/d

COSTO DIARIO :          3,083.56 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3,083.56 $/d / 2.23 ud/d 1,385.12 $/ud

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ud
1,385.12 $/ud

Perdidas : 5% = 69.26 $/ud
1,454.37 $/ud

g- TOTAL COSTO NETO : 1,460.00 $/ud + 1,454.37 $/ud = 2,914.37 $/ud
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 406.82 $/ud
i- Sub Total 1 = f + g 3,321.19 $/ud
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 33.21 $/ud
k- Sub Total 2 = i + j 3,354.40 $/ud
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 335.44 $/ud
m- Sub Total 3 = k + l 3,689.84 $/ud
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 774.87 $/ud
o- PRECIO UNITARIO 4464.71 $/ud

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 4,464.71 $/ud

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

II HIDRAULICA

26 OBRA DE DESVIO UNIDAD DE MEDIDA: ud

A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO

1) Suelo Seleccionado 6,275.000 m3/gl  x 44.730 $/m3  = = 280,680.75 $/gl

1) Emulsión catiónica CRR 20.00000 tn/gl  x 1,509.300 $/tn  = = 30,186.00 $/gl

2) Lamina para carteles 40.00000 m2/gl  x 69.000 $/m2  = = 2,760.00 $/gl

3) Buloneria para carteles 100.00000 gl/gl  x 6.000 $/gl  = = 600.00 $/gl

4) Poste de madera dura 30.00000 u/gl  x 30.000 $/u  = = 900.00 $/gl

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 315,126.75 $/gl

B ) Ejecución :

RENDIMIENTO: 0.14 gl/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo

1) Topadora s/orugas Tipo D7R 1.00 240.00 HP 1,001,000.0 $

2) Excavadora s/orugas 1.00 220.00 HP 962,500.0 $

3) Compactador pata de cabra > 200 hp 1.00 220.00 HP 1,058,750.0 $

4) Rodillo neumatico autop. 1.00 100.00 HP 300,300.0 $

5) Cargador Frontal 180 Hp 1.00 180.00 HP 635,250.0 $

6) Tractor s/neumatico 1.00 110.00 HP 154,000.0 $

7) Rastra de discos 1.00            --  30,800.0 $

8) Motoniveladora  220 HP 1.00 220.00 HP 1,078,000.0 $

9) Camión Regador de Agua 2.00 280.00 HP 385,000.0 $

10) Camión Regador de Asf. 0.20 42.00 HP 56,210.0 $

11) Camion Volcador 10.00 1,450.00 HP 2,002,000.0 $

 0.00  

 0.00  

TOTAL 3,062.00 HP 7,663,810.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:

70% 7,663,810.0 $ x 8h/d + 7,663,810.0  $ x 0.090  /a x 8 h/d 5,671.22 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a

- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 4,291.73 $/d 2,145.87 $/d

- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d 0.12 lt/HP-h x 3,062.00 HP x 2.51 $/L 7,378.20 $/d

Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d

Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d

Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d

Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d

Sub- Total Combustibles 7,378.20 $/d 7,378.20 $/d

- LUBRICANTES:

30% de combustibles: 0.30 X 7,378.20 $/d 2,213.46 $/d

TOTAL EQUIPOS 17,408.75 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 9.00 x 343.84 $/d 3,094.56 $/d

Oficial 10.00 x 292.96 " 2,929.60 "

Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "

Ayudante 10.00 x 247.92 " 2,479.20 "

8,503.36 $/d

Vigilancia: 10% = 850.34 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 9,353.70 $/d

COSTO DIARIO :          26,762.45 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 26,762.45 $/d / 0.14 gl/d 194,193.94 $/gl

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/gl

194,193.94 $/gl

Perdidas : 2% = 3,883.88 $/gl

198,077.82 $/gl

g- TOTAL COSTO NETO : 315,126.75 $/gl + 198,077.82 $/gl = 513,204.57 $/gl

h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 71,638.23 $/gl

i- Sub Total 1 = f + g 584,842.80 $/gl

j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 5,848.43 $/gl

k- Sub Total 2 = i + j 590,691.23 $/gl

l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 59,069.12 $/gl
m- Sub Total 3 = k + l 649,760.35 $/gl
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 136,449.67 $/gl

o- PRECIO UNITARIO 786,210.03 $/gl

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 786,210.03 $/gl

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

III PAVIMENTO FLEXIBLE

30 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Incluido Riego de Liga UNIDAD DE MEDIDA: m2

30 b en 0,05 m de espesor
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Agregado Petreo Fino 0.06276 tn/m2  x 80.600 $/tn  = = 5.06 $/m2
2) Agregado Petreo Grueso 0.04868 tn/m2  x 84.260 $/tn  = = 4.10 $/m2
3) Arena silícea de Río 0.01316 tn/m2  x 79.970 $/tn  = = 1.05 $/m2
4) Cemento Asfáltico 0.00724 tn/m2  x 1,974.860 $/tn  = = 14.29 $/m2
5) Cal Aerea Hidratada 0.00132 tn/m2  x 447.790 $/tn  = = 0.59 $/m2
6) Emulsión asfáltica para riego 0.00020 tn/m2  x 1,773.370 $/tn  = = 0.35 $/m2
7) Fuel-oil 0.00132 tn/m2  x 1,363.190 $/tn  = = 1.79 $/m2
8) Gas oil 0.39474 lt/m2  x 2.950 $/lt  = = 1.16 $/m2

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 28.40 $/m2

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 2,204.44 m2/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
 0.00  

1) Camión Regador de Asf. 0.50 105.00 HP 140,525.00 $
2) Tractor s/neumatico 0.50 55.00 HP 77,000.00 $
3) Tanque Regador de Agua 0.50            --  13,475.00 $
4) Terminadora asfáltica 1.00 125.00 HP 712,250.00 $
5) Aplanadora Tandem Vibrante 2.00 220.00 HP 693,000.00 $
6) Rodillo neumatico autop. 1.00 100.00 HP 300,300.00 $
7) Planta Asfaltica 1.00            --  1,232,000.00 $
8) Cargador Frontal 180 Hp 1.00 180.00 HP 635,250.00 $
9) Grupo Electrógeno 390 KVA 1.00 260.00 HP 288,750.00 $

10) Grupo Electrógeno  80 KVA 1.00 80.00 HP 107,800.00 $
10) Herramientas menores 1.00 15.00 HP 26,950.00 $
11) Camión p/Transp. Asfálto 10.00 2,100.00 HP 4,543,000.00 $

TOTAL 3,240.00 HP 8,770,300.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 8,770,300.00 $ x 8h/d + 8,770,300.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 6,490.02 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 4,911.37 $/d 2,455.69 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 3,240.00 HP x 2.51 $/L 7,807.10 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 7,807.10 $/d 7,807.10 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 7,807.10 $/d 2,342.13 $/d

TOTAL EQUIPOS 19,094.94 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 7.00 x 343.84 $/d 2,406.88 $/d
Oficial 10.00 x 292.96 " 2,929.60 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 6.00 x 247.92 " 1,487.52 "

6,824.00 $/d
Vigilancia: 10% = 682.40 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 7,506.40 $/d

COSTO DIARIO :          26,601.34 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 26,601.34 $/d / 2,204.44 m2/d 12.07 $/m2

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m2
12.07 $/m2

Perdidas : 2% = 0.24 $/m2
12.31 $/m2

g- TOTAL COSTO NETO : 28.40 $/m2 + 12.31 $/m2 = 40.71 $/m2
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 5.68 $/m2
i- Sub Total 1 = f + g 46.39 $/m2
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.46 $/m2
k- Sub Total 2 = i + j 46.85 $/m2
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 4.69 $/m2
m- Sub Total 3 = k + l 51.54 $/m2
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 10.82 $/m2
o- PRECIO UNITARIO 62.36 $/m2

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 62.36 $/m2

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

III PAVIMENTO FLEXIBLE

30 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Incluido Riego de Liga UNIDAD DE MEDIDA: m2

30 d en 0,07m de espesor
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Agregado Petreo Fino 0.09986 tn/m2  x 80.600 $/tn  = = 8.05 $/m2
2) Agregado Petreo Grueso 0.07390 tn/m2  x 84.260 $/tn  = = 6.23 $/m2
3) Arena silícea de Río 0.01438 tn/m2  x 79.970 $/tn  = = 1.15 $/m2
4) Cemento Asfáltico 0.01099 tn/m2  x 1,974.860 $/tn  = = 21.69 $/m2
5) Cal Aerea Hidratada 0.00200 tn/m2  x 447.790 $/tn  = = 0.89 $/m2
6) Emulsión asfáltica para riego 0.00008 tn/m2  x 1,773.370 $/tn  = = 0.14 $/m2
7) Fuel-oil 0.00200 tn/m2  x 1,363.190 $/tn  = = 2.72 $/m2
8) Gas oil 0.59918 lt/m2  x 2.950 $/lt  = = 1.77 $/m2

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 42.65 $/m2

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 1,965.28 m2/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
 0.00  

1) Camión Regador de Asf. 1.00 210.00 HP 281,050.00 $
2) Tractor s/neumatico 1.00 110.00 HP 154,000.00 $
3) Camión Regador de Agua 1.00 140.00 HP 192,500.00 $
4) Terminadora asfáltica 1.00 125.00 HP 712,250.00 $
5) Aplanadora Tandem Vibrante 2.00 220.00 HP 693,000.00 $
6) Rodillo neumatico autop. 1.00 100.00 HP 300,300.00 $
7) Planta Asfaltica 1.00            --  1,232,000.00 $
8) Cargador Frontal 180 Hp 1.00 180.00 HP 635,250.00 $
9) Grupo Electrógeno 390 KVA 1.00 260.00 HP 288,750.00 $

10) Grupo Electrógeno  80 KVA 1.00 80.00 HP 107,800.00 $
10) Barredora sopladora 1.00 60.00 HP 88,550.00 $
11) Camion Volcador 10.00 1,450.00 HP 2,002,000.00 $

TOTAL 2,935.00 HP 6,687,450.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 6,687,450.00 $ x 8h/d + 6,687,450.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 4,948.71 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 3,744.97 $/d 1,872.49 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 2,935.00 HP x 2.51 $/L 7,072.18 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 7,072.18 $/d 7,072.18 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 7,072.18 $/d 2,121.65 $/d

TOTAL EQUIPOS 16,015.03 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 8.00 x 343.84 $/d 2,750.72 $/d
Oficial 10.00 x 292.96 " 2,929.60 "
Medio Oficial 1.00 x 269.68 " 269.68 "
Ayudante 10.00 x 247.92 " 2,479.20 "

8,429.20 $/d
Vigilancia: 10% = 842.92 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 9,272.12 $/d

COSTO DIARIO :          25,287.15 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 25,287.15 $/d / 1,965.28 m2/d 12.87 $/m2

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m2
12.87 $/m2

Perdidas : 2% = 0.26 $/m2
13.12 $/m2

g- TOTAL COSTO NETO : 42.65 $/m2 + 13.12 $/m2 = 55.77 $/m2
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 7.79 $/m2
i- Sub Total 1 = f + g 63.56 $/m2
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.64 $/m2
k- Sub Total 2 = i + j 64.20 $/m2
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 6.42 $/m2
m- Sub Total 3 = k + l 70.62 $/m2
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 14.83 $/m2
o- PRECIO UNITARIO 85.45 $/m2

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 85.45 $/m2

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

III PAVIMENTO FLEXIBLE

31 BASE SUP. DE CONCRETO ASFÁLTICO incluido riego de Liga UNIDAD DE MEDIDA: m2

31 c en 0,08 m de espesor
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Agregado Petreo Fino 0.08421 80.600 $/tn  = = 6.79 $/m2
2) Agregado Petreo Grueso 0.10526 84.260 $/tn  = = 8.87 $/m2
3) Arena silícea de Río 0.02105 79.970 $/tn  = = 1.68 $/m2
4) Cemento Asfáltico 0.01053 1,974.860 $/tn  = = 20.79 $/m2
5) Cal Aerea Hidratada 0.00211 447.790 $/tn  = = 0.94 $/m2
6) Emulsión asfáltica para riego 0.00032 1,773.370 $/tn  = = 0.56 $/m2
7) Fuel-oil 0.00211 1,363.190 $/tn  = = 2.87 $/m2
8) Gas oil 0.63158 2.950 $/lt  = = 1.86 $/m2

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 44.36 $/m2

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 1,372.62 m2/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
 0.00  

1) Camión Regador de Asf. 0.50 105.00 HP 140,525.00 $
2) Tractor s/neumatico 0.50 55.00 HP 77,000.00 $
3) Tanque Regador de Agua 0.50            --  13,475.00 $
4) Terminadora asfáltica 1.00 125.00 HP 712,250.00 $
5) Aplanadora Tandem Vibrante 1.00 110.00 HP 346,500.00 $
6) Rodillo neumatico autop. 1.00 100.00 HP 300,300.00 $
7) Planta Asfaltica 1.00            --  1,232,000.00 $
8) Cargador Frontal 180 Hp 1.00 180.00 HP 635,250.00 $
9) Grupo Electrógeno 390 KVA 1.00 260.00 HP 288,750.00 $

10) Grupo Electrógeno  80 KVA 1.00 80.00 HP 107,800.00 $
10) Herramientas menores 1.00 15.00 HP 26,950.00 $
11) Camión p/Transp. Asfálto 10.00 2,100.00 HP 4,543,000.00 $

TOTAL 3,130.00 HP 8,423,800.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 8,423,800.00 $ x 8h/d + 8,423,800.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 6,233.61 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 4,717.33 $/d 2,358.67 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 3,130.00 HP x 2.51 $/L 7,542.05 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 7,542.05 $/d 7,542.05 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 7,542.05 $/d 2,262.62 $/d

TOTAL EQUIPOS 18,396.95 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 2.00 x 343.84 $/d 687.68 $/d
Oficial 5.00 x 292.96 " 1,464.80 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 10.00 x 247.92 " 2,479.20 "

4,631.68 $/d
Vigilancia: 10% = 463.17 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 5,094.85 $/d

COSTO DIARIO :          23,491.80 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 23,491.80 $/d / 1,372.62 m2/d 17.11 $/m2

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m2
17.11 $/m2

Perdidas : 2% = 0.34 $/m2
17.46 $/m2

g- TOTAL COSTO NETO : 44.36 $/m2 + 17.46 $/m2 = 61.82 $/m2
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 8.63 $/m2
i- Sub Total 1 = f + g 70.45 $/m2
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.70 $/m2
k- Sub Total 2 = i + j 71.15 $/m2
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 7.12 $/m2
m- Sub Total 3 = k + l 78.27 $/m2
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 16.44 $/m2
o- PRECIO UNITARIO 94.70 $/m2

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 94.70 $/m2

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

III PAVIMENTO FLEXIBLE

33 BASE SUP. DE ESTABILIZADO GRANULAR UNIDAD DE MEDIDA: m2

33.C en 0,05 m de espesor
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Agregado Petreo p/estabilizado 1.93684 84.260 $/tn  = = 163.20 $/m3
2) Suelo Seleccionado 0.48421 44.730 $/m3  = = 21.66 $/m3

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 184.86 $/m3

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 335.08 m3/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camión Regador de Agua 1.00 140.00 HP 192,500.00 $
2) Motoniveladora  220 HP 1.00 220.00 HP 1,078,000.00 $
3) Compactador pata de cabra > 200 hp 1.00 220.00 HP 1,058,750.00 $
4) Rodillo neumatico autop. 1.00 100.00 HP 300,300.00 $
5) Cargador Frontal 140 Hp 1.00 140.00 HP 462,000.00 $
6) Tractor s/neumatico 2.00 220.00 HP 308,000.00 $
7) Rastra de discos 2.00            --  61,600.00 $
8) Planta estabilizadora 1.00 100.00 HP 354,200.00 $
9) Grupo Electrógeno  80 KVA 1.00 80.00 HP 107,800.00 $

10) Camion Volcador 7.00 1,015.00 HP 1,401,400.00 $
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 2,235.00 HP 5,324,550.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 5,324,550.00 $ x 8h/d + 5,324,550.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 3,940.17 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 2,981.75 $/d 1,490.88 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 2,235.00 HP x 2.51 $/L 5,385.46 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 5,385.46 $/d 5,385.46 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 5,385.46 $/d 1,615.64 $/d

TOTAL EQUIPOS 12,432.15 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 5.00 x 343.84 $/d 1,719.20 $/d
Oficial 9.00 x 292.96 " 2,636.64 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 6.00 x 247.92 " 1,487.52 "

5,843.36 $/d
Vigilancia: 10% = 584.34 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 6,427.70 $/d

COSTO DIARIO :          18,859.85 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 18,859.85 $/d / 335.08 m3/d 56.28 $/m3

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m3
56.28 $/m3

Perdidas : 2% = 1.13 $/m3
57.41 $/m3

g- TOTAL COSTO NETO : 184.86 $/m3 + 57.41 $/m3 = 242.27 $/m3
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 33.82 $/m3
i- Sub Total 1 = f + g 276.09 $/m3
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 2.76 $/m3
k- Sub Total 2 = i + j 278.85 $/m3
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 27.89 $/m3
m- Sub Total 3 = k + l 306.74 $/m3
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 64.41 $/m3
o- PRECIO UNITARIO 371.15 $/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 371.15 $/m3

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

III PAVIMENTO FLEXIBLE

34 BASE INTERM. DE ESTABILIZADO GRANULAR UNIDAD DE MEDIDA: m3

34.b en 0.15 m espesor 
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Agregado Petreo p/estabilizado 1.84000 84.260 $/tn  = = 155.04 $/m3
2) Suelo Seleccionado 0.46000 44.730 $/m3  = = 20.58 $/m3

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 175.61 $/m3

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 360.43 m3/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camión Regador de Agua 1.00 140.00 HP 192,500.00 $
2) Motoniveladora  220 HP 1.00 220.00 HP 1,078,000.00 $
3) Compactador pata de cabra > 200 hp 1.00 220.00 HP 1,058,750.00 $
4) Rodillo neumatico autop. 1.00 100.00 HP 300,300.00 $
5) Cargador Frontal 140 Hp 1.00 140.00 HP 462,000.00 $
6) Tractor s/neumatico 1.00 110.00 HP 154,000.00 $
7) Rastra de discos 1.00            --  30,800.00 $
8) Planta estabilizadora 1.00 100.00 HP 354,200.00 $
9) Grupo Electrógeno  80 KVA 1.00 80.00 HP 107,800.00 $

10) Camion Volcador 8.00 1,160.00 HP 1,601,600.00 $
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 2,270.00 HP 5,339,950.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 5,339,950.00 $ x 8h/d + 5,339,950.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 3,951.56 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 2,990.37 $/d 1,495.19 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 2,270.00 HP x 2.51 $/L 5,469.79 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 5,469.79 $/d 5,469.79 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 5,469.79 $/d 1,640.94 $/d

TOTAL EQUIPOS 12,557.48 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 5.00 x 343.84 $/d 1,719.20 $/d
Oficial 7.00 x 292.96 " 2,050.72 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 8.00 x 247.92 " 1,983.36 "

5,753.28 $/d
Vigilancia: 10% = 575.33 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 6,328.61 $/d

COSTO DIARIO :          18,886.09 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 18,886.09 $/d / 360.43 m3/d 52.40 $/m3

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m3
52.40 $/m3

Perdidas : 2% = 1.05 $/m3
53.45 $/m3

g- TOTAL COSTO NETO : 175.61 $/m3 + 53.45 $/m3 = 229.06 $/m3
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 31.97 $/m3
i- Sub Total 1 = f + g 261.03 $/m3
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 2.61 $/m3
k- Sub Total 2 = i + j 263.64 $/m3
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 26.36 $/m3
m- Sub Total 3 = k + l 290.00 $/m3
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 60.90 $/m3
o- PRECIO UNITARIO 350.90 $/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 350.90 $/m3

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

III PAVIMENTO FLEXIBLE

35 BASE INFERIOR DE ESTABILIZADO GRANULAR UNIDAD DE MEDIDA: m3

35 a en 0.15 m espesor 
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Agregado Petreo Fino-estabilizado 0.79340 tn/m3  x 80.850 $/tn  = = 64.15 $/m3
2) Agregado Petreo Gueso-estabilizado 1.00229 tn/m3  x 80.850 $/tn  = = 81.04 $/m3
3) Suelo Seleccionado 0.13391 m3/m3  x 44.730 $/m3  = = 5.99 $/m3
4) Cal Aerea Hidratada 0.08034 tn/m3  x 447.790 $/tn  = = 35.98 $/m3

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 187.15 $/m3

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 222.46 m3/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Tractor s/neumatico 0.00  0.00  
2) Tanque Regador de Agua 1.00            --  26,950.00 $
3) Aplanadora Tandem Vibrante 1.00 110.00 HP 346,500.00 $
4) Cargador Frontal 180 Hp 1.00 180.00 HP 635,250.00 $
5) Motoniveladora  160 HP 1.00 165.00 HP 731,500.00 $
6) Camion Volcador 4.00 580.00 HP 800,800.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 1,035.00 HP 2,541,000.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 2,541,000.00 $ x 8h/d + 2,541,000.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 1,880.34 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 1,422.96 $/d 711.48 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 1,035.00 HP x 2.51 $/L 2,493.94 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 2,493.94 $/d 2,493.94 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 2,493.94 $/d 748.18 $/d

TOTAL EQUIPOS 5,833.94 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 3.00 x 343.84 $/d 1,031.52 $/d
Oficial 4.00 x 292.96 " 1,171.84 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 3.00 x 247.92 " 743.76 "

2,947.12 $/d
Vigilancia: 10% = 294.71 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 3,241.83 $/d

COSTO DIARIO :          9,075.77 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 9,075.77 $/d / 222.46 m3/d 40.80 $/m3

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/m3
40.80 $/m3

Perdidas : 2% = 0.82 $/m3
41.61 $/m3

g- TOTAL COSTO NETO : 187.15 $/m3 + 41.61 $/m3 = 228.76 $/m3
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 31.93 $/m3
i- Sub Total 1 = f + g 260.69 $/m3
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 2.61 $/m3
k- Sub Total 2 = i + j 263.30 $/m3
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 26.33 $/m3
m- Sub Total 3 = k + l 289.63 $/m3
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 60.82 $/m3
o- PRECIO UNITARIO 350.45 $/m3

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 350.45 $/m3

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

V ILUMINACION Y SEMAFORIZACION

70 UNIDAD DE ILUMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA: ud

A ) Materiales :
CUANTÍA PR. UNITARIO

1) Columna de iluminacion h=12m - l=2m. 1.00000 ud/ud  x 4,573.000 $/ud  = = 4,573.00 $/ud
2) Artefacto de ilum. Con eq. Auxiliares y lamp. 1.00000 ud/ud  x 810.000 $/ud  = = 810.00 $/ud
3) Cable subterraneo varias secciones 60.00000 m/ud  x 35.000 $/m  = = 2,100.00 $/ud
4) Jabalina tipo Cooperf. Completa 1.00000 ud/ud  x 55.000 $/ud  = = 55.00 $/ud
5) Cable TPR 3 X 2,5 mm2 10.00000 m/ud  x 8.000 $/m  = = 80.00 $/ud
6) Materiales varios  para iluminacion 2.00000 Gl/ud  x 675.000 $/Gl  = = 1,350.00 $/ud

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 8,968.00 $/ud

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 2.45 ud/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camión c/hidrogrúa 1.00 210.00 HP 404,250.00 $
2) Retro-cargadora 1.00 74.00 HP 200,200.00 $
3) Compactador Manual 2.00 6.00 HP 47,740.00 $
4) Camion Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 435.00 HP 852,390.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 852,390.00 $ x 8h/d + 852,390.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 630.77 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 477.34 $/d 238.67 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 435.00 HP x 2.51 $/L 1,048.18 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 1,048.18 $/d 1,048.18 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 1,048.18 $/d 314.45 $/d

TOTAL EQUIPOS 2,232.07 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 2.00 x 343.84 $/d 687.68 $/d
Oficial 1.00 x 292.96 " 292.96 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 10.00 x 247.92 " 2,479.20 "

3,459.84 $/d
Vigilancia: 10% = 345.98 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 3,805.82 $/d

COSTO DIARIO :          6,037.89 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 6,037.89 $/d / 2.45 ud/d 2,463.34 $/ud

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/ud
2,463.34 $/ud

Perdidas : 2% = 49.27 $/ud
2,512.60 $/ud

g- TOTAL COSTO NETO : 8,968.00 $/ud + 2,512.60 $/ud = 11,480.60 $/ud
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 1,602.58 $/ud
i- Sub Total 1 = f + g 13,083.18 $/ud
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 130.83 $/ud
k- Sub Total 2 = i + j 13,214.01 $/ud
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 1,321.40 $/ud
m- Sub Total 3 = k + l 14,535.42 $/ud
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 3,052.44 $/ud
o- PRECIO UNITARIO 17587.85 $/ud

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 17,587.85 $/ud

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

V ILUMINACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

73 RETIRO DE LUMINARIAS UNIDAD DE MEDIDA: Ud

A ) Materiales :
CUANTÍA PR. UNITARIO

0.00 0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1)

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 2.50 Ud/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 0.50 72.50 HP 100,100.00 $
2) Compresor c/dos martillos 1.00 60.00 HP 80,850.00 $
3) Retro-cargadora 0.50 37.00 HP 100,100.00 $
4) Camión c/hidrogrúa 0.50 105.00 HP 202,125.00 $

0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00  0.00  
0.00 0.00

0
TOTAL 274.50 HP 483,175.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 483,175.00 $ x 8h/d + 483,175.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 357.55 $/d

10,000 h 0.09 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 270.58 $/d 135.29 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d 0.12 lt/HP-h x 274.50 HP x 2.51 $/L 661.44 $/d
Nafta 0.12 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $'/tn 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 3.85 661.44 $/d 661.44 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 661.44 $/d 198.43 $/d

TOTAL EQUIPOS 1,352.71 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 1.50 x 343.84 $/d 515.76 $/d
Oficial x 292.96 " 0.00 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 4.00 x 247.92 " 991.68 "

247.92 1,507.44 $/d
Vigilancia: 10% = 150.74 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,658.18 $/d

COSTO DIARIO :          3,010.89 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 3,010.89 $/d / 3.00 Ud/d 1,003.63 $/Ud

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/Ud
1,003.63 $/Ud

Perdidas : 5% = 50.18 $/Ud
1,053.81 $/Ud

g- TOTAL COSTO NETO : + 1,053.81 $/Ud = 1,053.81 $/Ud
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 147.11 $/Ud
i- Sub Total 1 = f + g 1,200.92 $/Ud
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 12.01 $/Ud
k- Sub Total 2 = i + j 1,212.93 $/Ud
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 121.29 $/Ud
m- Sub Total 3 = k + l 1,334.23 $/Ud
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 280.19 $/Ud
o- PRECIO UNITARIO 1,614.41 $/Ud

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 1,614.41 $/Ud

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

V ILUMINACION Y SEMAFORIZACION

74 Infraestructura/suministro de energía UNIDAD DE MEDIDA: gl

A ) Materiales :
CUANTÍA PR. UNITARIO

1) Tablero general p/AP -2 circuitos 0.04000 ud/gl  x 5,300.000 $/ud  = = 212.00 $/gl
2) Transformador 60KVA - 13,2/0,4 0.01000 ud/gl  x 28,000.000 $/ud  = = 280.00 $/gl
3) Cable subterraneo varias secciones 25.00000 m/gl  x 35.000 $/m  = = 875.00 $/gl
4) Columna de Ho 10 m con crucetas 1.00000 ud/gl  x 5,400.000 $/ud  = = 5,400.00 $/gl
5) Seccionadores para 13,2 kv 0.01000 ud/gl  x 5,049.000 $/ud  = = 50.49 $/gl
6) Seccionadores fusible APR p/NH 1.00000 Jgo/gl  x 900.000 $/Jgo  = = 900.00 $/gl

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 7,717.49 $/gl

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 0.04 gl/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Camion Volcador 1.00 145.00 HP 200,200.00 $
2) Camión c/hidrogrúa 1.00 210.00 HP 404,250.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 355.00 HP 604,450.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 604,450.00 $ x 8h/d + 604,450.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 447.29 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 338.49 $/d 169.25 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 355.00 HP x 2.51 $/L 855.41 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 3.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,730.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.85 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 855.41 $/d 855.41 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 855.41 $/d 256.62 $/d

TOTAL EQUIPOS 1,728.57 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado x 343.84 $/d 0.00 $/d
Oficial 3.00 x 292.96 " 878.88 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 6.00 x 247.92 " 1,487.52 "

2,366.40 $/d
Vigilancia: 10% = 236.64 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 2,603.04 $/d

COSTO DIARIO :          4,331.61 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 4,331.61 $/d / 0.04 gl/d 123,760.29 $/gl

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/gl
123,760.29 $/gl

Perdidas : 2% = 2,475.21 $/gl
126,235.49 $/gl

g- TOTAL COSTO NETO : 7,717.49 $/gl + 126,235.49 $/gl = 133,952.98 $/gl
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.96% s/ g  = 18,698.50 $/gl
i- Sub Total 1 = f + g 152,651.48 $/gl
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 1,526.51 $/gl
k- Sub Total 2 = i + j 154,178.00 $/gl
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 15,417.80 $/gl
m- Sub Total 3 = k + l 169,595.80 $/gl
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 35,615.12 $/gl
o- PRECIO UNITARIO 205210.91 $/gl

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 205,210.91 $/gl

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

VII RUBRO SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS

77 Provisión de Vivienda para personal de Inspección y/o Supervisión UNIDAD DE MEDIDA: mes

A ) Materiales :
CUANTÍA PR. UNITARIO

1) Alquiler  vivienda Inspección 1.00000 mes/mes  x 2,100.000 $/mes  = = 2,100.00 $/mes
2) Provision y equipamiento de vivienda 0.24200 Gl/mes  x 26,400.000 $/Gl  = = 6,388.80 $/mes
3) Gastos vivienda 1.00000 mes/mes  x 1,850.000 $/mes  = = 1,850.00 $/mes

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 10,338.80 $/mes

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 1.000 mes/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 0.00 HP 0.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 0.00 $ x 8h/d + 0.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 0.00 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 0.00 $/d 0.00 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 0.00 HP x 1.74 $/L 0.00 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 2.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,240.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.30 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 0.00 $/d 0.00 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 0.00 $/d 0.00 $/d

TOTAL EQUIPOS 0.00 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Personal de Seguridad 1.00 x 2,750.00 343.84 $/d 343.84 $/d
Oficial x 292.96 " 0.00 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante 0.50 x 247.92 " 123.96 "

467.80 $/d
Vigilancia: 10% = 46.78 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 514.58 $/d

COSTO DIARIO :          514.58 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 514.58 $/d / 1.00 mes/d 514.58 $/mes

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/mes
514.58 $/mes

Perdidas : 2% = 10.29 $/mes
524.87 $/mes

g- TOTAL COSTO NETO : 10,338.80 $/mes + 524.87 $/mes = 10,863.67 $/mes
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.20% s/ g  = 1,434.00 $/mes
i- Sub Total 1 = f + g 12,297.67 $/mes
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 122.98 $/mes
k- Sub Total 2 = i + j 12,420.65 $/mes
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 1,242.06 $/mes
m- Sub Total 3 = k + l 13,662.71 $/mes
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 2,869.17 $/mes
o- PRECIO UNITARIO 16531.88 $/mes

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 16,531.88 $/mes

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

VII RUBRO SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS

78 Provisión de Movilidad para personal de Inspección y/o Supervisión UNIDAD DE MEDIDA: mes

78.1 Cuota Mensual
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Seguros-Patentes-Cocheras 4.00000 mes/mes  x 800.000 $/mes  = = 3,200.00 $/mes
2) Automovil tipo sedan 0.38705 u/mes  x 5,000.000 $/u  = = 1,935.25 $/mes
3) Camioneta doble cabina 0.61295 u/mes  x 9,000.000 $/u  = = 5,516.55 $/mes

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 10,651.80 $/mes

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 0.187 mes/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 0.00 HP 0.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 0.00 $ x 8h/d + 0.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d 0.00 $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 0.00 $/d 0.00 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 0.00 HP x 1.74 $/L 0.00 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 2.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,240.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.30 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 0.00 $/d 0.00 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 0.00 $/d 0.00 $/d

TOTAL EQUIPOS 0.00 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Of. Especializado 5.00 x 343.84 $/d 1,719.20 $/d
Oficial x 292.96 " 0.00 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante x 247.92 " 0.00 "

1,719.20 $/d
Vigilancia: 10% = 171.92 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 1,891.12 $/d

COSTO DIARIO :          1,891.12 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 1,891.12 $/d / 0.19 mes/d 10,112.94 $/mes

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/mes
10,112.94 $/mes

Perdidas : 2% = 202.26 $/mes
10,315.20 $/mes

g- TOTAL COSTO NETO : 10,651.80 $/mes + 10,315.20 $/mes = 20,967.00 $/mes
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.20% s/ g  = 2,767.64 $/mes
i- Sub Total 1 = f + g 23,734.64 $/mes
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 237.35 $/mes
k- Sub Total 2 = i + j 23,971.99 $/mes
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 2,397.20 $/mes
m- Sub Total 3 = k + l 26,369.19 $/mes
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 5,537.53 $/mes
o- PRECIO UNITARIO 31906.71 $/mes

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 31,906.71 $/mes

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

VII RUBRO SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN DE OBRAS

78 Provisión de Movilidad para personal de Inspección y/o Supervisión UNIDAD DE MEDIDA: mes

78.2 Adicional por km
A ) Materiales :

CUANTÍA PR. UNITARIO
1) Cubiertas y camaras 0.00041 u/km  x 1,100.000 $/u  = = 0.45 $/km

PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES (1) 0.45 $/km

B ) Ejecución :
RENDIMIENTO: 800.00 km/d

EQUIPOS CANTIDAD Potencia Valor equipo
1) Movilidad para la inspección 4.00 360.00 HP 322,014.00 $

 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  

TOTAL 360.00 HP 322,014.0 $

- AMORTIZACIONES e INTERESES:
70% 322,014.00 $ x 8h/d + 322,014.00  $ x 0.090  /a x 8 h/d $/d

10,000 h 2 x 2000 h/a
- REPARACIONES y REPUESTOS:

50% de amortización x 180.33 $/d 90.17 $/d
- COMBUSTIBLES:

Gas-Oil:     8 h/d x 0.12 lt/HP-h x 360.00 HP x 1.74 $/L 601.34 $/d
Nafta 0.00 lt/d  x 2.20 $/L 0.00 $/d
Electricidad: 0.00 HP x 0.746 Kw/HPx8 h/d x 0.29 $/Kw 0.00 $/d
Fuel Oil 0.00 lt/d  x 1,240.00 $/L 0.00 $/d
Gas 0.00 m3/d  x 3.30 $/m3 0.00 $/d
Sub- Total Combustibles 601.34 $/d 601.34 $/d

- LUBRICANTES:
30% de combustibles: 0.30 X 601.34 $/d 180.40 $/d

TOTAL EQUIPOS 871.91 $/d

c/d-  MANO DE OBRA

Guarda nocturna x 343.84 $/d 0.00 $/d
Oficial x 292.96 " 0.00 "
Medio Oficial x 269.68 " 0.00 "
Ayudante x 247.92 " 0.00 "

0.00 $/d
Vigilancia: 10% = 0.00 $/d

e- TOTAL MANO DE OBRA 0.00 $/d

COSTO DIARIO :          871.91 $/d

f- COSTO POR UNIDAD : 871.91 $/d / 800.00 km/d 1.09 $/km

Transporte interno de Obra : km x $'/km xu = 0.00 $/km
1.09 $/km

Perdidas : 2% = 0.02 $/km
1.11 $/km

g- TOTAL COSTO NETO : 0.45 $/km + 1.11 $/km = 1.56 $/km
h- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 13.20% s/ g  = 0.21 $/km
i- Sub Total 1 = f + g 1.77 $/km
j- GASTOS FINANCIEROS 1.00% s/ i  = 0.02 $/km
k- Sub Total 2 = i + j 1.79 $/km
l- BENEFICIOS 10.00% s/ k  = 0.18 $/km
m- Sub Total 3 = k + l 1.97 $/km
n- I. V. A. 21.00% s/ m  = 0.41 $/km
o- PRECIO UNITARIO 2.38 $/km

PRECIO UNITARIO ADOPTADO : 2.38 $/km

ANALISIS DE PRECIOS



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL 
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

VOLUMEN DE 

TRANSITO 



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

fecha liviano pesados fecha liviano pesados
01/01/2011 2376 81 02/07/2011 2130 935
02/01/2011 4715 321 03/07/2011 2116 712
03/01/2011 3896 923 04/07/2011 2316 1241
04/01/2011 3077 1054 05/07/2011 2310 1453
05/01/2011 2954 1018 06/07/2011 2377 1499
06/01/2011 3053 1007 07/07/2011 2730 1588
07/01/2011 3407 947 08/07/2011 3203 1368
08/01/2011 3408 648 09/07/2011 2528 756
09/01/2011 3446 514 10/07/2011 2640 663
10/01/2011 3713 882 11/07/2011 2548 1144
11/01/2011 3083 1117 12/07/2011 2430 1424
12/01/2011 3265 1176 13/07/2011 2424 1459
13/01/2011 3222 1137 14/07/2011 2489 1377
14/01/2011 3878 912 15/07/2011 3034 1087
15/01/2011 4906 770 16/07/2011 3407 965
16/01/2011 4722 544 17/07/2011 3316 655
17/01/2011 4316 840 18/07/2011 2925 1075
18/01/2011 3230 890 19/07/2011 2771 1238
19/01/2011 2960 897 20/07/2011 2673 1391
20/01/2011 3390 840 21/07/2011 3038 1446
21/01/2011 3446 814 22/07/2011 3433 1312
22/01/2011 4166 618 23/07/2011 3661 863
23/01/2011 4251 543 24/07/2011 4020 785
24/01/2011 3923 878 25/07/2011 3052 1215
25/01/2011 3264 1110 26/07/2011 2862 1555
26/01/2011 3129 1049 27/07/2011 2744 1507
27/01/2011 3475 1077 28/07/2011 2807 1503
28/01/2011 3626 772 29/07/2011 3267 1299
29/01/2011 4702 753 30/07/2011 3267 833
30/01/2011 4609 466 31/07/2011 2836 499
31/01/2011 4286 752 01/08/2011 2512 1169
01/02/2011 3933 1160 02/08/2011 2220 1356
02/02/2011 3114 1140 03/08/2011 2107 1476
03/02/2011 3173 1177 04/08/2011 2377 1551
04/02/2011 3585 960 05/08/2011 2646 1339
05/02/2011 4338 709 06/08/2011 2283 821
06/02/2011 4055 504 07/08/2011 2419 607
07/02/2011 3508 684 08/08/2011 2286 1189
08/02/2011 3190 914 09/08/2011 2199 1396
09/02/2011 3302 922 10/08/2011 2279 1453
10/02/2011 3442 1117 11/08/2011 2253 1347
11/02/2011 3808 945 12/08/2011 2579 1212
12/02/2011 4448 699 13/08/2011 2200 755
13/02/2011 4443 583 14/08/2011 2355 540
14/02/2011 3946 766 15/08/2011 2224 1035
15/02/2011 3270 1049 16/08/2011 2135 1160
16/02/2011 3168 1081 17/08/2011 2200 1254
17/02/2011 3178 1127 18/08/2011 2424 1334

TRÁNSITO AÑO 2011



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

fecha liviano pesados fecha liviano pesados

TRÁNSITO AÑO 2011

18/02/2011 3507 987 19/08/2011 3539 1046
19/02/2011 3582 649 20/08/2011 3506 941
20/02/2011 3427 554 21/08/2011 2232 303
21/02/2011 3527 931 22/08/2011 4042 486
22/02/2011 2959 1089 23/08/2011 2712 1282
23/02/2011 2892 1041 24/08/2011 2306 1474
24/02/2011 3204 1077 25/08/2011 2415 1587
25/02/2011 4036 957 26/08/2011 2652 1316
26/02/2011 4437 727 27/08/2011 2248 916
27/02/2011 3178 693 28/08/2011 2144 650
28/02/2011 3000 799 29/08/2011 2448 1165
01/03/2011 2765 1247 30/08/2011 2352 1344
02/03/2011 2643 1053 31/08/2011 2203 1462
03/03/2011 2810 1188 01/09/2011 2263 1342
04/03/2011 3885 941 02/09/2011 2670 1206
05/03/2011 5306 1074 03/09/2011 2383 899
06/03/2011 2775 613 04/09/2011 2423 676
07/03/2011 2713 663 05/09/2011 2376 1137
08/03/2011 5321 667 06/09/2011 2378 1294
09/03/2011 3238 1357 07/09/2011 2379 1321
10/03/2011 2688 1581 08/09/2011 2499 1310
11/03/2011 2789 1396 09/09/2011 2947 1245
12/03/2011 2252 920 10/09/2011 2321 804
13/03/2011 2187 613 11/09/2011 2481 577
14/03/2011 2703 1138 12/09/2011 2547 1097
15/03/2011 2650 1651 13/09/2011 2377 1325
16/03/2011 2425 1883 14/09/2011 2438 1444
17/03/2011 2517 1910 15/09/2011 2455 1352
18/03/2011 2703 1805 16/09/2011 2973 1210
19/03/2011 2490 1647 17/09/2011 2430 844
20/03/2011 2336 1299 18/09/2011 2453 606
21/03/2011 2568 1589 19/09/2011 2505 1099
22/03/2011 2426 1841 20/09/2011 2470 1348
23/03/2011 3433 1105 21/09/2011 2459 1345
24/03/2011 4929 1271 22/09/2011 2521 1311
25/03/2011 1979 748 23/09/2011 3006 1105
26/03/2011 2441 538 24/09/2011 2626 796
27/03/2011 4725 555 25/09/2011 2543 556
28/03/2011 3165 1729 26/09/2011 2591 969
29/03/2011 2371 1786 27/09/2011 2456 1211
30/03/2011 2263 1790 28/09/2011 2370 1253
31/03/2011 2360 1862 29/09/2011 2466 1359
01/04/2011 2854 1772 30/09/2011 3087 1148
02/04/2011 2195 1373 01/10/2011 2526 673
03/04/2011 2165 1240 02/10/2011 2674 566
04/04/2011 2493 1713 03/10/2011 2606 945
05/04/2011 2269 1805 04/10/2011 2421 1151
06/04/2011 2324 1856 05/10/2011 2620 1314



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

fecha liviano pesados fecha liviano pesados

TRÁNSITO AÑO 2011

07/04/2011 2283 1474 06/10/2011 2810 1318
08/04/2011 2943 1347 07/10/2011 4075 843
09/04/2011 2264 1321 08/10/2011 4126 871
10/04/2011 2239 1231 09/10/2011 2229 253
11/04/2011 2444 1554 10/10/2011 4752 479
12/04/2011 2263 1803 11/10/2011 3312 1094
13/04/2011 2341 1685 12/10/2011 2426 1132
14/04/2011 2341 1615 13/10/2011 2522 1174
15/04/2011 2844 1595 14/10/2011 3039 1144
16/04/2011 2322 1422 15/10/2011 2618 763
17/04/2011 2153 1153 16/10/2011 2612 511
18/04/2011 2473 1565 17/10/2011 2741 1014
19/04/2011 2478 1627 18/10/2011 2258 1218
20/04/2011 3988 1115 19/10/2011 2335 1183
21/04/2011 5326 1339 20/10/2011 2489 1261
22/04/2011 2165 904 21/10/2011 2773 1214
23/04/2011 2430 831 22/10/2011 2435 786
24/04/2011 5762 694 23/10/2011 2476 510
25/04/2011 3722 1586 24/10/2011 2534 1010
26/04/2011 2379 1609 25/10/2011 2451 1133
27/04/2011 2390 1707 26/10/2011 2526 1216
28/04/2011 2359 1641 27/10/2011 2534 1258
29/04/2011 2782 1410 28/10/2011 2904 1222
30/04/2011 2150 871 29/10/2011 2467 763
01/05/2011 1984 521 30/10/2011 2792 544
02/05/2011 2613 979 31/10/2011 2640 746
03/05/2011 2349 1507 01/11/2011 2493 1063
04/05/2011 2323 1507 02/11/2011 2531 1254
05/05/2011 2351 1650 03/11/2011 2494 1175
06/05/2011 2679 1695 04/11/2011 3063 1179
07/05/2011 2251 1292 05/11/2011 2622 680
08/05/2011 2180 900 06/11/2011 2736 543
09/05/2011 2273 1388 07/11/2011 2641 979
10/05/2011 2300 1568 08/11/2011 2353 1134
11/05/2011 2209 1588 09/11/2011 2431 1208
12/05/2011 2391 1565 10/11/2011 2699 1177
13/05/2011 2566 1432 11/11/2011 3061 1141
14/05/2011 2123 929 12/11/2011 2607 742
15/05/2011 2021 742 13/11/2011 2536 545
16/05/2011 2416 1150 14/11/2011 2752 1039
17/05/2011 2280 1495 15/11/2011 2466 1291
18/05/2011 2237 1528 16/11/2011 2562 1277
19/05/2011 2283 1549 17/11/2011 2624 1351
20/05/2011 2727 1514 18/11/2011 3196 1214
21/05/2011 2127 1081 19/11/2011 2530 819
22/05/2011 2201 748 20/11/2011 2666 592
23/05/2011 2331 1235 21/11/2011 2727 978
24/05/2011 2365 1358 22/11/2011 2501 1216



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

fecha liviano pesados fecha liviano pesados

TRÁNSITO AÑO 2011

25/05/2011 1960 1111 23/11/2011 2521 1470
26/05/2011 2457 1393 24/11/2011 2589 1345
27/05/2011 2797 1577 25/11/2011 3273 984
28/05/2011 2086 1058 26/11/2011 3322 870
29/05/2011 2601 847 27/11/2011 2077 342
30/05/2011 2363 1367 28/11/2011 3048 496
31/05/2011 2201 1603 29/11/2011 2717 1149
01/06/2011 2099 1697 30/11/2011 2531 1305
02/06/2011 2272 1688 01/12/2011 2557 1304
03/06/2011 2590 1588 02/12/2011 2842 1263
04/06/2011 2184 1137 03/12/2011 2591 1034
05/06/2011 2365 787 04/12/2011 2236 838
06/06/2011 2291 1198 05/12/2011 2590 1207
07/06/2011 2136 1459 06/12/2011 2709 1442
08/06/2011 2214 1529 07/12/2011 3385 1047
09/06/2011 2133 1606 08/12/2011 4316 964
10/06/2011 2747 1415 09/12/2011 2250 537
11/06/2011 2138 996 10/12/2011 2343 478
12/06/2011 2331 790 11/12/2011 4300 525
13/06/2011 2248 1184 12/12/2011 3380 1139
14/06/2011 2206 1647 13/12/2011 2597 1355
15/06/2011 2259 1671 14/12/2011 2619 1308
16/06/2011 2301 1589 15/12/2011 2709 1300
17/06/2011 3144 1200 16/12/2011 3128 1134
18/06/2011 2907 1003 17/12/2011 2623 717
19/06/2011 1872 274 18/12/2011 2288 584
20/06/2011 3194 507 19/12/2011 2762 1056
21/06/2011 2482 1381 20/12/2011 2697 1311
22/06/2011 2311 1436 21/12/2011 2737 1244
23/06/2011 2254 1545 22/12/2011 3004 1246
24/06/2011 2640 1524 23/12/2011 3997 848
25/06/2011 2022 979 24/12/2011 2670 390
26/06/2011 1956 793 25/12/2011 2112 180
27/06/2011 2299 1262 26/12/2011 3300 745
28/06/2011 2220 1649 27/12/2011 2975 1513
29/06/2011 2248 1670 28/12/2011 3012 1378
30/06/2011 2287 1594 29/12/2011 3447 1317
01/07/2011 2684 1499 30/12/2011 4624 788

31/12/2011 3387 348
TOTAL 531,620.00 212,883.00

T.P.D.A
744,503.00

2,039.73



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

fecha liviano pesados fecha liviano pesados
01/01/2012 2749 92 02/07/2012 2228 1237
02/01/2012 4770 723 03/07/2012 2273 1450
03/01/2012 3465 1270 04/07/2012 2203 1532
04/01/2012 3170 1141 05/07/2012 2755 1652
05/01/2012 3084 1185 06/07/2012 3242 1259
06/01/2012 3223 1062 07/07/2012 3300 1169
07/01/2012 3569 761 08/07/2012 2253 361
08/01/2012 3413 514 09/07/2012 3313 479
09/01/2012 3932 884 10/07/2012 2803 1252
10/01/2012 3108 1076 11/07/2012 2354 1550
11/01/2012 3159 1084 12/07/2012 2529 1480
12/01/2012 3521 1185 13/07/2012 2987 1108
13/01/2012 3766 1079 14/07/2012 3471 1093
14/01/2012 4715 773 15/07/2012 3406 679
15/01/2012 4719 524 16/07/2012 2900 1157
16/01/2012 4716 950 17/07/2012 2659 1459
17/01/2012 3437 1299 18/07/2012 2764 1480
18/01/2012 3158 1329 19/07/2012 2933 1440
19/01/2012 3225 1302 20/07/2012 3278 1260
20/01/2012 3626 1147 21/07/2012 3505 885
21/01/2012 4103 798 22/07/2012 3595 598
22/01/2012 4104 531 23/07/2012 3127 1057
23/01/2012 3723 813 24/07/2012 2756 1417
24/01/2012 3317 1078 25/07/2012 2821 1367
25/01/2012 3422 1132 26/07/2012 2898 1484
26/01/2012 3359 1201 27/07/2012 3153 1241
27/01/2012 3814 1173 28/07/2012 3147 778
28/01/2012 4595 755 29/07/2012 3057 462
29/01/2012 4518 517 30/07/2012 2456 1185
30/01/2012 4232 804 31/07/2012 2170 1297
31/01/2012 3663 1316 01/08/2012 2190 1279
01/02/2012 3693 1107 02/08/2012 2285 1199
02/02/2012 3231 1070 03/08/2012 2509 1031
03/02/2012 3641 950 04/08/2012 2162 682
04/02/2012 4139 705 05/08/2012 2172 524
05/02/2012 3639 505 06/08/2012 2245 923
06/02/2012 3746 851 07/08/2012 2063 1068
07/02/2012 3037 1018 08/08/2012 2151 1056
08/02/2012 3049 963 09/08/2012 2347 1034
09/02/2012 3413 1018 10/08/2012 2714 1015
10/02/2012 3760 922 11/08/2012 2114 730
11/02/2012 4758 788 12/08/2012 2098 543
12/02/2012 4189 598 13/08/2012 2234 1059
13/02/2012 3858 1006 14/08/2012 2131 1244
14/02/2012 3285 1269 15/08/2012 2191 1217
15/02/2012 3269 1019 16/08/2012 2521 1211
16/02/2012 3269 1473 17/08/2012 3085 748
17/02/2012 4177 990 18/08/2012 3202 690

TRÁNSITO AÑO 2012



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

fecha liviano pesados fecha liviano pesados

TRÁNSITO AÑO 2012

18/02/2012 5540 944 19/08/2012 2428 205
19/02/2012 3565 377 20/08/2012 3692 384
20/02/2012 3731 410 21/08/2012 2634 1067
21/02/2012 5877 546 22/08/2012 2317 1184
22/02/2012 3560 1159 23/08/2012 2320 1184
23/02/2012 2980 1260 24/08/2012 2658 1041
24/02/2012 3464 1273 25/08/2012 2204 684
25/02/2012 3373 905 26/08/2012 2152 488
26/02/2012 3014 445 27/08/2012 2292 1033
27/02/2012 3390 696 28/08/2012 2254 1260
28/02/2012 2707 1158 29/08/2012 2206 1316
29/02/2012 2604 1098 30/08/2012 2302 1263
01/03/2012 2706 1146 31/08/2012 2573 1096
02/03/2012 2961 1100 01/09/2012 2100 705
03/03/2012 2753 1036 02/09/2012 2389 524
04/03/2012 2458 870 03/09/2012 2190 981
05/03/2012 2414 947 04/09/2012 2329 1247
06/03/2012 2554 1032 05/09/2012 2261 1199
07/03/2012 2629 1223 06/09/2012 2093 946
08/03/2012 2825 1194 07/09/2012 2586 842
09/03/2012 3242 1302 08/09/2012 2485 531
10/03/2012 2699 951 09/09/2012 2139 464
11/03/2012 2552 781 10/09/2012 2457 811
12/03/2012 2753 1126 11/09/2012 2502 1093
13/03/2012 2396 1223 12/09/2012 2401 1197
14/03/2012 2606 1288 13/09/2012 2459 1204
15/03/2012 2799 1313 14/09/2012 2734 1161
16/03/2012 3084 1345 15/09/2012 2464 769
17/03/2012 2541 1308 16/09/2012 2441 558
18/03/2012 2448 902 17/09/2012 2487 964
19/03/2012 2728 638 18/09/2012 2240 1150
20/03/2012 2394 631 19/09/2012 2372 1217
21/03/2012 2510 510 20/09/2012 2717 1202
22/03/2012 2488 519 21/09/2012 3679 890
23/03/2012 2984 1076 22/09/2012 3352 842
24/03/2012 2352 1193 23/09/2012 2296 315
25/03/2012 2297 960 24/09/2012 3877 397
26/03/2012 2519 1108 25/09/2012 2732 1042
27/03/2012 2462 1516 26/09/2012 2307 1179
28/03/2012 2393 1677 27/09/2012 2453 1243
29/03/2012 2501 1678 28/09/2012 2873 1173
30/03/2012 3169 1330 29/09/2012 2253 740
31/03/2012 3838 1721 30/09/2012 2199 547
01/04/2012 2616 1230 01/10/2012 2468 874
02/04/2012 2772 1083 02/10/2012 2223 970
03/04/2012 2589 1310 03/10/2012 2401 1099
04/04/2012 3311 1286 04/10/2012 2665 1158
05/04/2012 5051 1949 05/10/2012 3783 854



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

fecha liviano pesados fecha liviano pesados

TRÁNSITO AÑO 2012

06/04/2012 2391 1456 06/10/2012 3733 799
07/04/2012 3015 1300 07/10/2012 2257 250
08/04/2012 5955 1048 08/10/2012 4087 418
09/04/2012 3608 1827 09/10/2012 2775 863
10/04/2012 2581 1646 10/10/2012 2622 1045
11/04/2012 2385 1607 11/10/2012 2601 1166
12/04/2012 2417 1805 12/10/2012 2986 1049
13/04/2012 2698 1772 13/10/2012 2456 737
14/04/2012 2340 1221 14/10/2012 2501 520
15/04/2012 2331 1141 15/10/2012 2267 817
16/04/2012 2425 1645 16/10/2012 2197 863
17/04/2012 2336 1734 17/10/2012 2435 948
18/04/2012 2355 1848 18/10/2012 2522 1052
19/04/2012 2416 1894 19/10/2012 2887 987
20/04/2012 2776 1787 20/10/2012 2585 658
21/04/2012 2277 1600 21/10/2012 2304 390
22/04/2012 2154 1142 22/10/2012 2615 758
23/04/2012 2360 1584 23/10/2012 2383 862
24/04/2012 2383 1606 24/10/2012 2419 1028
25/04/2012 2421 1433 25/10/2012 2486 1058
26/04/2012 2618 1600 26/10/2012 2883 1000
27/04/2012 3629 1228 27/10/2012 2301 693
28/04/2012 4351 1361 28/10/2012 2196 508
29/04/2012 2387 547 29/10/2012 2232 683
30/04/2012 2466 632 30/10/2012 2436 907
01/05/2012 4407 641 31/10/2012 2477 1040
02/05/2012 2782 1480 01/11/2012 2620 1049
03/05/2012 2354 1545 02/11/2012 3005 991
04/05/2012 2613 1504 03/11/2012 2388 721
05/05/2012 2157 1261 04/11/2012 2562 455
06/05/2012 2098 1015 05/11/2012 2664 884
07/05/2012 2338 1352 06/11/2012 2305 1083
08/05/2012 2294 1479 07/11/2012 2562 1176
09/05/2012 2288 1461 08/11/2012 2515 1197
10/05/2012 2371 1319 09/11/2012 2913 1040
11/05/2012 2731 1199 10/11/2012 2477 720
12/05/2012 2111 992 11/11/2012 2609 522
13/05/2012 2062 723 12/11/2012 2682 917
14/05/2012 2384 1231 13/11/2012 2516 1192
15/05/2012 2171 1535 14/11/2012 2520 1180
16/05/2012 2166 1465 15/11/2012 2608 1299
17/05/2012 2314 1377 16/11/2012 2964 1098
18/05/2012 2477 1219 17/11/2012 2619 830
19/05/2012 2103 832 18/11/2012 2334 628
20/05/2012 1871 570 19/11/2012 2868 900
21/05/2012 2083 888 20/11/2012 1992 510
22/05/2012 2118 1088 21/11/2012 2633 1331
23/05/2012 2386 1151 22/11/2012 2640 1185



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

fecha liviano pesados fecha liviano pesados

TRÁNSITO AÑO 2012

24/05/2012 3219 960 23/11/2012 3661 862
25/05/2012 2721 868 24/11/2012 3667 958
26/05/2012 1818 591 25/11/2012 2342 381
27/05/2012 3148 403 26/11/2012 3839 545
28/05/2012 2610 1113 27/11/2012 2965 1247
29/05/2012 2168 1254 28/11/2012 2477 1468
30/05/2012 2209 1387 29/11/2012 2482 1382
31/05/2012 2382 1500 30/11/2012 2972 1142
01/06/2012 2686 1342 01/12/2012 2460 745
02/06/2012 2310 994 02/12/2012 2119 635
03/06/2012 2758 870 03/12/2012 2469 1032
04/06/2012 2139 1164 04/12/2012 2412 1164
05/06/2012 2103 1463 05/12/2012 2419 1282
06/06/2012 2066 1343 06/12/2012 2540 1269
07/06/2012 2210 1191 07/12/2012 3194 1059
08/06/2012 2596 1023 08/12/2012 2603 764
09/06/2012 1949 692 09/12/2012 2435 607
10/06/2012 2309 484 10/12/2012 2871 1042
11/06/2012 2321 903 11/12/2012 2613 1208
12/06/2012 2198 1318 12/12/2012 2619 1313
13/06/2012 2128 1595 13/12/2012 2698 1326
14/06/2012 2212 1679 14/12/2012 2915 1215
15/06/2012 2717 1690 15/12/2012 2618 754
16/06/2012 2280 1296 16/12/2012 2045 544
17/06/2012 2211 750 17/12/2012 2534 837
18/06/2012 2301 1320 18/12/2012 2600 1035
19/06/2012 2388 1529 19/12/2012 2713 1137
20/06/2012 1792 1202 20/12/2012 3087 1111
21/06/2012 2202 1331 21/12/2012 3741 1012
22/06/2012 2330 1466 22/12/2012 3996 866
23/06/2012 2092 1225 23/12/2012 2822 299
24/06/2012 2161 928 24/12/2012 2158 156
25/06/2012 2255 1499 25/12/2012 2624 116
26/06/2012 2222 1612 26/12/2012 3660 968
27/06/2012 2123 1272 27/12/2012 3264 1142
28/06/2012 2361 1627 28/12/2012 3757 951
29/06/2012 2644 1621 29/12/2012 4735 847
30/06/2012 2125 1056 30/12/2012 3362 333
01/07/2012 1968 650 31/12/2012 2380 193

TOTAL 534,913.00 207,525.00

T.P.D.A
742,438.00

2,034.08



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

FECHA LIVIANOS PESADOS FECHA LIVIANOS PESADOS
01/01/2013 3546 127 21/02/2013 3105 1041
02/01/2013 4509 860 22/02/2013 3591 1243
03/01/2013 3329 1236 23/02/2013 3287 952
04/01/2013 3345 1203 24/02/2013 3057 698
05/01/2013 3370 813 25/02/2013 3295 1024
06/01/2013 3087 624 26/02/2013 2789 1271
07/01/2013 3455 875 27/02/2013 2744 1392
08/01/2013 3160 1092 28/02/2013 2650 1194
09/01/2013 3215 1188 01/03/2013 3145 1750
10/01/2013 3473 1188 02/03/2013 2848 859
11/01/2013 3539 1124 03/03/2013 2788 704
12/01/2013 4168 896 04/03/2013 2910 1178
13/01/2013 3922 657 05/03/2013 2627 1422
14/01/2013 4280 1042 06/03/2013 2616 1609
15/01/2013 3839 939 07/03/2013 2708 1563
16/01/2013 3735 1289 08/03/2013 3013 1404
17/01/2013 3608 1227 09/03/2013 2646 1070
18/01/2013 3658 1024 10/03/2013 2579 742
19/01/2013 3830 745 11/03/2013 2835 1125
20/01/2013 3898 500 12/03/2013 2670 1323
21/01/2013 3926 906 13/03/2013 2602 1221
22/01/2013 3497 1016 14/03/2013 2701 1134
23/01/2013 3269 1094 15/03/2013 2975 1086
24/01/2013 3398 1121 16/03/2013 2610 886
25/01/2013 3712 1047 17/03/2013 2514 800
26/01/2013 4017 626 18/03/2013 2716 1238
27/01/2013 3922 539 19/03/2013 2620 1668
28/01/2013 4033 813 20/03/2013 2567 1792
29/01/2013 3373 1043 21/03/2013 2559 1926
30/01/2013 3414 900 22/03/2013 2902 2140
31/01/2013 3385 730 23/03/2013 2523 1563
01/02/2013 4027 825 24/03/2013 2425 1490
02/02/2013 4204 610 25/03/2013 2701 1720
03/02/2013 4069 485 26/03/2013 2598 2051
04/02/2013 3839 895 27/03/2013 3921 1517
05/02/2013 3213 1083 28/03/2013 7670 2130
06/02/2013 3162 997 29/03/2013 4421 1654
07/02/2013 3374 1151 30/03/2013 2860 1432
08/02/2013 4409 880 31/03/2013 2787 959
09/02/2013 5806 857 01/04/2013 4919 869
10/02/2013 3858 333 02/04/2013 7315 702
11/02/2013 3606 365 03/04/2013 3522 1105
12/02/2013 4877 464 04/04/2013 2697 1371
13/02/2013 3827 954 05/04/2013 2780 1810
14/02/2013 3465 1105 06/04/2013 2372 1944
15/02/2013 3831 864 07/04/2013 2312 1717
16/02/2013 4101 772 08/04/2013 2517 1852
17/02/2013 3528 632 09/04/2013 2389 2032
18/02/2013 3678 1045 10/04/2013 2432 2048
19/02/2013 3243 996 11/04/2013 2403 1629
20/02/2013 2609 837 12/04/2013 2878 1706

TRÁNSITO AÑO 2013



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

FECHA LIVIANOS PESADOS FECHA LIVIANOS PESADOS

TRÁNSITO AÑO 2013

FECHA LIVIANOS PESADOS FECHA LIVIANOS PESADOS
13/04/2013 2306 1588 06/06/2013 2407 1901
14/04/2013 2314 1448 07/06/2013 2747 1808
15/04/2013 2555 1830 08/06/2013 2246 1319
16/04/2013 2369 2022 09/06/2013 2010 925
17/04/2013 2361 2101 10/06/2013 2441 1489
18/04/2013 2394 2066 11/06/2013 2125 1793
19/04/2013 2832 1933 12/06/2013 2237 1879
20/04/2013 2407 1624 13/06/2013 2354 2084
21/04/2013 2305 1482 14/06/2013 2709 1910
22/04/2013 2435 1758 15/06/2013 2246 1241
23/04/2013 2301 1890 16/06/2013 2226 496
24/04/2013 2240 1902 17/06/2013 2348 919
25/04/2013 2403 1973 18/06/2013 2354 1006
26/04/2013 3005 2144 19/06/2013 3523 844
27/04/2013 2170 1346 20/06/2013 4751 1207
28/04/2013 2372 851 21/06/2013 2029 1004
29/04/2013 2640 1270 22/06/2013 2167 808
30/04/2013 2708 1559 23/06/2013 4872 597
01/05/2013 2541 1183 24/06/2013 3018 1473
02/05/2013 2513 1460 25/06/2013 2243 2020
03/05/2013 2823 1171 26/06/2013 2265 2019
04/05/2013 2757 1009 27/06/2013 2272 1916
05/05/2013 2706 691 28/06/2013 2733 1869
06/05/2013 2784 1539 29/06/2013 2220 1289
07/05/2013 2395 1944 30/06/2013 2115 873
08/05/2013 2379 2047 01/07/2013 2385 1435
09/05/2013 2473 2009 02/07/2013 2183 1794
10/05/2013 2910 1892 03/07/2013 2264 1963
11/05/2013 2173 1336 04/07/2013 2693 1977
12/05/2013 2252 1044 05/07/2013 2803 1721
13/05/2013 2425 1502 06/07/2013 2772 1122
14/05/2013 2167 1699 07/07/2013 2390 676
15/05/2013 2342 1615 08/07/2013 2564 378
16/05/2013 2454 1545 09/07/2013 2126 971
17/05/2013 2806 1590 10/07/2013 2526 1161
18/05/2013 2153 1150 11/07/2013 2416 1347
19/05/2013 2080 650 12/07/2013 3033 945
20/05/2013 2418 1287 13/07/2013 3432 1043
21/05/2013 2283 1621 14/07/2013 3399 717
22/05/2013 2232 1906 15/07/2013 3221 1366
23/05/2013 2521 1801 16/07/2013 2808 1718
24/05/2013 3090 1573 17/07/2013 2962 1817
25/05/2013 2253 815 18/07/2013 2933 1852
26/05/2013 2597 774 19/07/2013 3326 1521
27/05/2013 2453 1520 20/07/2013 3638 1092
28/05/2013 2190 1843 21/07/2013 3553 751
29/05/2013 2189 1849 22/07/2013 3078 1360
30/05/2013 2247 1931 23/07/2013 2703 1552
31/05/2013 2800 1843 24/07/2013 2751 1723
01/06/2013 2171 1414 25/07/2013 2780 1779
02/06/2013 2207 972 26/07/2013 3151 1498



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

FECHA LIVIANOS PESADOS FECHA LIVIANOS PESADOS

TRÁNSITO AÑO 2013

FECHA LIVIANOS PESADOS FECHA LIVIANOS PESADOS
30/07/2013 2321 1347 22/09/2013 2510 483
31/07/2013 2216 1382 23/09/2013 2574 958
01/08/2013 2429 1422 24/09/2013 2443 1228
02/08/2013 2634 1240 25/09/2013 2548 1205
03/08/2013 2144 754 26/09/2013 2637 1230
04/08/2013 2342 560 27/09/2013 2972 1108
05/08/2013 2323 1150 28/09/2013 2222 573
06/08/2013 2206 1379 29/09/2013 2523 537
07/08/2013 2334 1360 30/09/2013 2479 890
08/08/2013 2336 1352 01/10/2013 2383 1004
09/08/2013 2729 1163 02/10/2013 2343 1162
10/08/2013 2520 729 03/10/2013 2533 1196
11/08/2013 2259 517 04/10/2013 2870 971
12/08/2013 2316 1075 05/10/2013 2710 673
13/08/2013 2236 1179 06/10/2013 2586 500
14/08/2013 2359 1254 07/10/2013 2687 907
15/08/2013 2690 1252 08/10/2013 2489 1093
16/08/2013 3497 1006 09/10/2013 2389 1163
17/08/2013 3390 820 10/10/2013 2754 1179
18/08/2013 2495 275 11/10/2013 4390 885
19/08/2013 4043 434 12/10/2013 4136 750
20/08/2013 2785 1088 13/10/2013 2330 256
21/08/2013 2444 1400 14/10/2013 5076 463
22/08/2013 2409 1528 15/10/2013 3197 965
23/08/2013 2755 1307 16/10/2013 2713 1137
24/08/2013 2164 753 17/10/2013 2608 1165
25/08/2013 2198 508 18/10/2013 3040 1057
26/08/2013 2357 1105 19/10/2013 2738 706
27/08/2013 2282 1330 20/10/2013 2690 438
28/08/2013 2289 1192 21/10/2013 2822 973
29/08/2013 2306 1308 22/10/2013 2492 1172
30/08/2013 2863 1242 23/10/2013 2444 1192
31/08/2013 2232 876 24/10/2013 2437 1196
01/09/2013 2262 554 25/10/2013 2871 1132
02/09/2013 2433 1109 26/10/2013 2333 612
03/09/2013 2430 1251 27/10/2013 2460 490
04/09/2013 2363 1399 28/10/2013 2416 890
05/09/2013 2429 1384 29/10/2013 2309 1151
06/09/2013 2916 1197 30/10/2013 2395 1266
07/09/2013 2315 686 31/10/2013 2257 1078
08/09/2013 2466 474 01/11/2013 2580 848
09/09/2013 2497 982 02/11/2013 2342 534
10/09/2013 2357 1238 03/11/2013 2313 447
11/09/2013 2623 1346 04/11/2013 2684 924
12/09/2013 2522 1354 05/11/2013 2492 1093
13/09/2013 3039 1321 06/11/2013 2467 1154
14/09/2013 2528 649 07/11/2013 2642 1159
15/09/2013 2696 550 08/11/2013 3008 964
16/09/2013 2622 963 09/11/2013 2561 670
17/09/2013 2347 1179 10/11/2013 2653 464
18/09/2013 2344 1342 11/11/2013 2705 904



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

FECHA LIVIANOS PESADOS FECHA LIVIANOS PESADOS

TRÁNSITO AÑO 2013

FECHA LIVIANOS PESADOS
15/11/2013 3047 1120
16/11/2013 2574 675
17/11/2013 2725 493
18/11/2013 2716 925
19/11/2013 2557 1103
20/11/2013 2510 1138
21/11/2013 2786 1249
22/11/2013 3716 922
23/11/2013 3736 939
24/11/2013 2445 381
25/11/2013 3639 528
26/11/2013 2797 930
27/11/2013 2460 1014
28/11/2013 2556 1168
29/11/2013 2986 1030
30/11/2013 2438 733
01/12/2013 2275 622
02/12/2013 2560 1001
03/12/2013 2273 1320
04/12/2013 2475 1297
05/12/2013 2608 1392
06/12/2013 3062 1254
07/12/2013 2644 821
08/12/2013 2148 649
09/12/2013 2717 951
10/12/2013 2521 1317
11/12/2013 2591 1339
12/12/2013 2813 1316
13/12/2013 3145 1164
14/12/2013 2739 1053
15/12/2013 2294 747
16/12/2013 2747 1071
17/12/2013 2634 1392
18/12/2013 2627 1274
19/12/2013 2879 1227
20/12/2013 3359 1205
21/12/2013 3457 781
22/12/2013 2599 536
23/12/2013 3635 679
24/12/2013 2760 401
25/12/2013 2145 102
26/12/2013 3459 847
27/12/2013 3618 953
28/12/2013 3791 681
29/12/2013 3000 473
30/12/2013 3706 581
31/12/2013 3104 352

TOTAL 1,038,676.00 423,132.00

T.P.D.A

1,461,808.00
4,004.95



PROYECTO FINAL – INGENERIÍA CIVIL
DIAZ MARTINEZ LORENZO – VALLADO LEONARDO

FECHA LIVIANOS PESADOS FECHA LIVIANOS PESADOS
01/01/2014 2860 110 17/02/2014 3754 800
02/01/2014 3909 726 18/02/2014 3145 1001
03/01/2014 3757 879 19/02/2014 3084 1174
04/01/2014 3654 664 20/02/2014 3225 1105
05/01/2014 3316 533 21/02/2014 3272 888
06/01/2014 3674 845 22/02/2014 3292 565
07/01/2014 3100 1188 23/02/2014 3462 547
08/01/2014 3127 1169 24/02/2014 3413 831
09/01/2014 3332 1339 25/02/2014 3046 1016
10/01/2014 3823 1151 26/02/2014 3253 1050
11/01/2014 3794 726 27/02/2014 3436 1244
12/01/2014 3706 614 28/02/2014 4597 958
13/01/2014 4026 1060 01/03/2014 5963 949
14/01/2014 3328 1362 02/03/2014 3360 443
15/01/2014 3630 1094 03/03/2014 3560 351
16/01/2014 3588 1227 04/03/2014 5881 608
17/01/2014 3846 1085 05/03/2014 3523 1239
18/01/2014 4176 767 06/03/2014 3001 1216
19/01/2014 3773 609 07/03/2014 3191 1181
20/01/2014 4189 991 08/03/2014 3067 860
21/01/2014 3239 1145 09/03/2014 2547 805
22/01/2014 3070 1136 10/03/2014 2952 1032
23/01/2014 3093 1066 11/03/2014 2845 1343
24/01/2014 3846 924 12/03/2014 2864 1420
25/01/2014 3858 599 13/03/2014 2833 1526
26/01/2014 3558 510 14/03/2014 2646 1082
27/01/2014 3782 853 15/03/2014 2639 670
28/01/2014 2915 889 16/03/2014 2884 626
29/01/2014 2866 941 17/03/2014 2973 1061
30/01/2014 2645 934 18/03/2014 2699 1120
31/01/2014 4029 835 19/03/2014 2628 1003
01/02/2014 4958 679 20/03/2014 2980 1338
02/02/2014 3749 515 21/03/2014 3647 1136
03/02/2014 4107 768 22/03/2014 3370 1701
04/02/2014 3570 851 23/03/2014 2354 1066
05/02/2014 3390 784 24/03/2014 3352 1095
06/02/2014 3305 826 25/03/2014 3001 2059
07/02/2014 3924 698 26/03/2014 2687 2198
08/02/2014 3903 653 27/03/2014 2710 2243
09/02/2014 3847 651 28/03/2014 3005 2278
10/02/2014 3916 900 29/03/2014 2507 1831
11/02/2014 3120 973 30/03/2014 2264 1386
12/02/2014 3181 1156 TOTAL 170,309.00 40,798.00
13/02/2014 3558 1217
14/02/2014 3867 981 T.P.D.A
15/02/2014 4344 601
16/02/2014 4061 574

2,345.63
211,107.00

TRÁNSITO AÑO 2014


